Zatqgcznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr . .
o roboty budowlane

Zawarta W dnil c.oo.eveeeeiiiiinneieiiiineeeeeeeennnneess w Stupsku, pomiedzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3., 76-200 Stupsk,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, ktorego reprezentuje:

-------------------------------------------------------------

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w  postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, o wartosci ponizej kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 z pézn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robdt budowlanych pn.

Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada-Frackowskiego w
Stupsku - IV etap - budowa boiska wielofunkcyjnego - Stupski Budzet Partycypacyjny 2018

zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, dokumentacja projektowa i STWiORB, oraz
oferta Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy zostat szczegdétowo opisany w ust. 1 oraz zgodnie z art. 31 Pzp za pomoca
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére
stanowia Zatacznik Nr 1 do umowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza sie rozwigzania wskazane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWIORB) lub réwnowazne.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi,
normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuka budowlana.

4. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia sg aktualne na dzien zawarcia umowy.

§2
1. Integralng czesc niniejszej umowy stanowia dokumenty:
1) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia zawierajgca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowiazania Wykonawcy, opis przedmiotu zaméwienia
2) Oferta Wykonawcy
3) Kosztorys ofertowy
4) Dokumentacja projektowa




w N

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania umédwionych robot budowlanych przy
uwzglednieniu, Ze objete sa one zamodwieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznat sie z
dokumentacja projektowa oraz miejscem wykonania robét. Umowione roboty budowlane Wykonawca
przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa
oraz wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nie wykraczajace poza zakres przedmiotowy
zamowienia, zgodnie z  obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, za cene okreslong w § 8 ust. 1.

§3
Termin rozpoczecia robot ustala sie od dnia przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia robdt ustala sie do dnia 29.06.2018 r.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy i dokumentacje projektowa do 7 dni od dnia
podpisania umowy.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru:
branza budowlana e
branza sanitarna e
Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.
Decyzje w zakresie robot zamiennych, o ktorych mowa w §17 ust. 3 pkt 6 lit. a) umowy, podejmuje
wytacznie Zamawiajacy.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktdrej mowa w ust. 3 powyzej.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ustanawia:
- kierownika budowy / robot W 0S0bie: .....icviiiiiiiiii e
posiadajacego uprawnienia budowlane nNr........coeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiieee.n.
tel. e
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawie niniejszej umowy jest:

1) eeeeeeeeeeesesssssssessssssmeneseseeseeereseee
2) ..

§5

. Wykonawca zobowigzany jest do =zatrudnienia we wtasnym przedsiebiorstwie Ilub przez

podwykonawcéw osob na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie
realizacji zamowienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia tj.
pracownikow zobowigzanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z pdzn. zm) na podstawie
umowy o prace.

Obowiazek ten dotyczy osob, ktore wykonywac beda czynnosci zasadnicze oraz prace pomocnicze
w zakresie robét branzy budowlanej, sanitarnej, drogowej, zieleniarskiej itp.
Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywacé - w formie oswiadczenia ztozonego
przez osobe umocowana do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wykaz osob zatrudnionych na
budowie wraz ze wskazaniem czynnosci, ktore te osoby wykonuja, oraz oswiadczeniem, zZe objete
wykazem osoby sa zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

Rowniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
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wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu ww. oswiadczenie
dotyczace osdb zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

. W przypadku ujawnienia przez PIP os6b wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie umowy

o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

§6
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wode, energie elektryczna, ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz innych kosztow zwiazanych z prawidtowa realizacja robot.
Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad.
Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot tj. zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i mienia, za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robdt z nalezyta starannoscia, z
zachowaniem procesu technologicznego.
Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe
i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oso6b trzecich.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat w wyznaczonym miejscu wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne lub usunie je z placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepniania im informacji wymaganych ustawa.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robot.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow spetniajacych wymagania norm, posiadajacych

odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow.

Materiaty Wykonawcy powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania okreslonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym. W przypadku
zmiany rodzaju materiatdow Wykonawca musi uzyskac¢ zgode Zamawiajacego, po uzyskaniu pozytywnej
opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust.
3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Materiaty przewidziane do wbudowania wymagaja akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wstepnej przed zamdwieniem materiatu i ostatecznej przed wbudowaniem materiatu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia badan jakosci materiatow, wyrobow lub wykonanych
czesci przedmiotu umowy lub wykonania w tym zakresie ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w
rezultacie tych badan lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty sa
niezgodne z umowa - koszt tych badan lub ekspertyz obcigza Wykonawce. Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do potracenia naleznosci z tytutu poniesionych kosztow badan lub ekspertyz z
ptatnosci za wykonane i fakturowane czesci przedmiotu umowy.

Roboty budowlane musza spetniac wymagania dla wyrobow budowlanych oraz wyrobow
wprowadzonych do obrotu okreslone w art. 30 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579), art. 10 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz.1332), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, ze zm.) i ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, ze zm.), tj. w szczegolnosci spetnia¢ wymagania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy
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europejskie, norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w Art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp, uwzglednia sie w kolejnosci
dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy ma prawo do rozwiazania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentow
okreslonych w ust. 12-16, oraz w przypadku, gdy jakos¢ wykonanych robét nie odpowiada
obowiazujacym normom. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych
Z tytutu nie wykonanej czesSci umowy oraz roszczen z tytutu utraconych ewentualnych zyskow.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania.

Wykonawca zobowiagzany jest do informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych celem ich odbioru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy - terenu, robot
budowlanych, sprzetu lub urzadzen, lub ich czesci, trawnikow, drzew, krzewow - Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z tego tytutu oraz zobowigzany jest do naprawienia szkod,
zniszczen i uszkodzehn oraz przywrocenia stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia.

Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania uzyskane z robot ziemnychlub rozbiorki
Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt, a inne materiaty lub ziemie przewiezie w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. Ztom uzyskany z rozbiorki stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dokona sprzedazy tego ztomu na rzecz Zamawiajacego.

Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem technicznym.

Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca przedtozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy sporzadzony
metoda uproszczona-jesli wystapity roboty dodatkowe lub/i zamienne

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy moze odmodwic zaptaty i zadac ich ponownego wykonania lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zamowienia, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

§7
Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane
Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdot budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i
ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.
Wykonawca wykona z pomoca podwykonawcow, na ktorych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, nastepujacy
zakres rzeczowy robot budowlanych:
) OO PP PP PP

(podwykonawca, zakres, wartosc¢)
wartosc¢ razem brutto (1aCZNie Z VAT ) c..uiiii i ettt ee e eaeeeeee naeans zt
L 0oL 1 PPN zt)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
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1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego jako niepodlegajaca niniejszemu obowiazkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 15, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 11-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 13 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty
koncowej faktury musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury
Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

Wartos¢ wszystkich umoéw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 8 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacego przedmiot zamoéwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy o
podwykonawstwo, lub nawet odstapi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
Zadne roszczenia, w szczegolnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego.

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktorych mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 5-8 niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane, a w pozostatych
sytuacjach niezwtocznie po ich ustaleniu, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robét budowlanych.

§8
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: ............ zt (stownie: .....evevrveneenenen. zt ..../100),

Wartos¢ netto wynagrodzenia umownego bedzie obliczana od wartosci brutto przy uwzglednieniu
obowiagzujacej stawki podatku VAT.

Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy stanowi
Zatacznik Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego w
okolicznosciach wskazanych w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.
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Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczng warto$¢ robot i innych swiadczen, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢ wyzsze
w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku realizacji
przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegolnosci po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych. Wynagrodzenie umowne
zawiera ryzyko stosowania ryczattu.

Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zaméwione, faktycznie wykonane i
odebrane.

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych, a Wykonawca
wyraza zgode na potracenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia ryczattowego lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot budowlanych
z wadami, ktdre nie dadza sie usuna¢. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty obnizenia z
wynagrodzenia ryczattowego lub pobranie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych, gdy
wartosc robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos$¢ robot podlegajacych zamianie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci, przystugujacej mu
wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamoéwieniem maja
zastosowanie postanowienia zapisane w § 17 ust. 4-6, 8 i 9 umowy.

§9

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia fakturami czesSciowymi za wykonane i odebrane kompletne

elementy robot wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotow

odbioru elementow robot budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegolnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.

taczna wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej zamowienia do czasu

bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 11ust. 1, bioragcym udziat w

realizacji odebranych robot budowlanych.

Za dowod zaptaty , o ktorym mowa w ust. 4 zamawiajacy przyjmie np.:

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujaca czesc¢
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy,
za ktory nastepuje ptatnosé¢; dowdd poswiadczony za zgodnosé przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zataczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w

ust. 4 i 5 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane,

Zamawiajacy odmowi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy

odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentow, o ktorych mowa

w § 6 ust. 12-13 lub obowiazujacych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub

wykonane roboty.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robot

budowlanych

po dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 7 umowy,

bezusterkowym odbiorze kofncowym oraz po dostarczeniu dokumentéw, o ktorych mowa w § 12 ust. 9

umowy W tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego, jak rowniez - w przypadku wystapienia wad - po sporzadzeniu protokotu usuniecia

wad.
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§10
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni od daty
doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez
inspektora nadzoru i Wykonawce, w tym poswiadczenie o przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej do
zasobow geodezyjnych.
Zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi na rachunek bankowy — WyKonawcy nNr....cccceeeenn.
na podstawie faktury VAT wystawionej na Miasto Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk; NIP: 839-10-
05-507.
Fakture nalezy doreczy¢ do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego w Stupsku, 76-200 Stupsk,
pl.Zwyciestwa 1, pok. 101.
Wykonawca  jest podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT), posiada
[N |12 o ROt
Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materiatow i urzadzen ani zaliczek.

§11

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§12
Przedmiotem odbioru czesciowego beda zakresy robot budowlanych obejmujace kompletnie
wykonane elementy robot, po probach technicznych. Wymienione zakresy robot okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy robét budowlanych.
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ wykonanych robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, ktore zostana przekazane Zamawiajacemu w stanie gotowym do
uzytkowania.
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Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w
tym: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze
nadzoru autorskiego.
Wykonawca jest obowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego o dacie gotowosci robot budowlanych do
odbioru.
Gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu operatu
powykonawczego zawierajacego komplet badan, atestow i prob, oraz po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy jest obowiazany rozpoczac¢ odbior w terminie 7 dni od daty gotowosci do odbioru i
zakonczyc¢ czynnosci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczecia odbioru.
Zamawiajacy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.
Terminy zwigzane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na dzien odbioru
Wykonawca przedtozy protokoty prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty, poswiadczenie o ztozeniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Panstwowego Zasobu Geodezji i Kartografii,
dokumentacje techniczna powykonawcza. Operat powykonawczy nalezy wykonac w 2 egz.
Jezeli odbior zostat zakonczony bez zastrzezen i wad, w terminach okreslonych w ust. 6, za date
wykonania przez Wykonawce odebranych robét budowlanych uwaza sie zgtoszong przez Wykonawce
date gotowosci robot do odbioru.
Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbiorow robot przed uptywem
termindw rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad robot budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbioru roboét budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogow uzytkownika, jezeli wymagania te
przekraczaja zakres lub warunki robot budowlanych okreslone w umowie lub w dokumentacji
projektowej.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usuniecia wad, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie istotnych wad robdt budowlanych lub istnienie wad,
ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca zobowiagzuje sie do usuniecia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosc
zwiazanych z tym kosztow. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia usterek i wad w
ciggu dwoch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sie do usunigcia
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) odstapi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.
W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy protokot,
potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych po uptywie terminu gwarancji
ustalonej w umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych wad i usterek,
Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia tych wad, a obowiazek zawarty w ust. 3-10 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.
W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia
jednostronnego protokotu, wigzacego dla obu Stron.
W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowiazku wynikajacego z ust. 15, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ stosowny protokot.

§13

1.Wykonawca jest obowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonania umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto

za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;




w

3) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie gwarancji
jakosci - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w wysokosci 0,2%
wartosci brutto catego elementu robot, ktorego dotyczy usterka lub wada, wymienionego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym zatagczonym do umowy lub 0,2% wartosci brutto
wynagrodzenia umownego, jezeli nie ma harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) w razie odstgpienia lub rozwiazania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca lub odstapienia od umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 100,00 zt (sto
ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

9) za nieprzedtozenie dowodow zatrudnienia pracownikow realizujagcych zaméwienie, o ktorych
mowa w § 5 ust. 2 i ust.4w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

10) za ujawnienie w protokole PIP o0s6b wykonujacych czynnosci fizyczne na budowie nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - 500 zt za kazdy przypadek takiego protokotu PIP.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

Brak szkody nie wytacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych wedtug Kodeksu

cywilnego w czesci przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytutdow nieobjetych

zastrzezonymi karami umownymi.

Zamawiajacy moze potracic nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajacemu na zrealizowany przedmiot
umowy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot niniejszego zamowienia
WYNOSI: evreveerennens miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego lub ewentualnie od
daty sporzadzenia protokotu usuniecia wad po odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 12
ust. 17.
W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w ust. 2
powyzej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjng Zamawiajacemu.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiazany jest przystapic do usuniecia wad
i usterek w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunaé je w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robét, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych
terminow.
O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 5, z ktorego zostanie sporzadzony
protokot odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usuniecia przez Wykonawce
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie wad i usterek
na ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow
dotyczacych usuniecia przedmiotowych wad i usterek.
Okres rekojmi rozpoczyna sie po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu niniejszej
umowy, to jest:
1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczac od daty
protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usuniecia wad przez
Wykonawce - w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 21,




10.

11.

12.

13.

14.

10.

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym- w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,

4) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Okres rekojmi wynosi co najmniej 60 miesiecy liczac od daty wystapienia zdarzen wskazanych w ust.

8.

Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad i usterek w

ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunac je w terminie nie

dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robot, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych termindow.

O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 10, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym

jako wadliwym.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 11, z ktérego zostanie sporzadzony

protokot odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usuniecia przez Wykonawce

w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie niniejszych wad

i usterek na ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich

kosztow dotyczacych usuniecia przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny). Niezaleznie od

powyzszego Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone w przepisach Kodeksu

cywilnego.

Za dzien bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych rozumie¢ nalezy dzien odbioru

koncowego bez usterek lub odbior usunietych usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego,

liczony zgodnie z zapisem w § 12 ust.10.

§15
Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzacego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, L PPN zt,
W FOIMIE: (iiiiiictrcereccessresenesesessnene s e e e e e e eee - W ANTU pOdpisania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nastapi:
a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od wykonania robot budowlanych i
uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.
b) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnien z rekojmi za wady, po wykonaniu
przegladu i stwierdzeniu braku usterek.
W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w postaci dokumentow gwarancyjnych,
zobowiazany jest dostosowac okres ich waznosci, w celu zapewnienia ciagtosci ich obowigzywania
oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
Wykonawcy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowegozabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia
Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tres¢ dokumentow gwarancyjnych
dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku przedktadanych
aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciagtos¢ zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W  przypadku nienalezytego  wykonania umowy, po uptywie termindw  ustalonych
na wykonanie, na usuniecie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ wykonanie
zastepcze innemu podmiotowi, ze srodkow wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania
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umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

§16
W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw niniejszej umowy lub stwierdzenia, Zze roboty
budowlane wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz w sytuacji okreslonej
w § 1 ust. 1 oraz § 11 ust. 5 umowy, Zamawiajacy moze odmowic¢ zaptaty i odstapic od umowy z winy
Wykonawcy z naliczeniem kar umownych, w szczegolnosci kary wskazanej w § 13 ust. 1 pkt. 4 umowy.
Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej
w § 13 ust. 1 pkt. 4 w nastepujacych przypadkach:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich wykonywania
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) wszczecia postepowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy
lub Wykonawca utraci zdolnos¢ wykonania przedmiotu umowy,
3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w szczegoélnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu
wykonania umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonanej czesci umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktora spowodowata odstgpienie
od umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia robot

Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktora przekaze do wiadomosci
Wykonawcy robot. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktorych mowa zdaniu poprzedzajacym sa wiazace
dla Wykonawcy.

§17

. L zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowa zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem

niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. Wniosek z propozycja zmiany tresci
umowy ztozony przez jedna ze Stron winien zawiera¢ okreslenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz
czasu wykonania zmiany.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach

przewidzianych w niniejszej umowie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w umowie:

1) zmiana terminu w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot nie przewidzianych w przetargu, a polegajacych na
podniesieniu warunkow uzytkowych obiektu, zmianie funkcji obiektu, podniesienia jakosci
wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu
obiektu budowlanego,

b) decyzji inwestora zmieniajacej termin zakonczenia robot w zwiazku z okolicznosciami nie
majacymi zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajacym z prowadzonej
przez inwestora dziatalnosci,

c) wydtuzenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego,

d) napotkania na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane, warunkow
fizycznych, majacych wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczacych prac
(badan) archeologiczno-architektonicznych lub innych przeszkod uniemozliwiajacych
prowadzenie robot
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e) zmian robot budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub
uprawomochnionymi po dniu rozstrzygniecia postepowania skutkujacego podpisaniem
niniejszej umowy i dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robét
budowlanych lub innych okolicznosci majacych zwiazek z przedmiotem umowy,

f) zmiana zakresu robot przez inwestora lub koniecznos¢ wykonania innych robdt dodatkowych
(zamiennych) moze spowodowac przesuniecie terminu zakonczenia robét,

g) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie robot

- 0 czas potrzebny do wniesienia poprawek przez projektanta,

h) udokumentowanych (w szczegolnosci wyciagami z IMiGW) warunkow atmosferycznych

uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych,

i) niezakonczenie lub opodznienie robot termomodernizacyjnych dachu, co uniemozliwia

wykonanie robot fotowoltaicznych w terminie umownym,
- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.

2) Zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach okreslonych w par. 8 umowy.
3) Zmiana osob:

a) Zmiana kierownika budowy lub robdt w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i
na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejecia
obowiagzkéw kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu w postepowaniu
okreslonego w SIWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace
jest pisemne poinformowanie Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem.

b) Zmiana inspektorow nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w
wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem,
a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy.

4) Zmiana formy zabezpieczenia

a) na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamédwien publicznych, pod warunkiem
zachowania ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci,

b) przez Zamawiajacego zgodnie z § 15 ust. 6 umowy.

5) Zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy.

a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

b) W pozostatych przypadkach - zgodnie z zapisami umowy w § 7.

6) Wykonanie robot zamiennych przy zachowaniu ponizszych warunkow:

a) Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy,
z uwzglednieniem zmiany rozwiazan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w
stosunku do rozwigzan przyjetych w Zataczniku Nr 1 do umowy, ktorych nie dato sie
wczesniej przewidzie¢, a ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na
podwyzszenie walorow techniczno - eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow realizacji czy
eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie moga spowodowaé wzrostu
wynagrodzenia umownego oraz nie moga prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych
robét.

b) Realizacja robot zamiennych odbywa sie na podstawie ,Protokotu koniecznosci robot
zamiennych” sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawieraé zakres robot
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy
réznice pomiedzy wartoscia robot podlegajacych zamianie a wartoscia robot okreslonych do
wykonania jako zamienne.

c) W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartosc¢ robot podlegajacych
zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

4. Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 1a-3 Pzp),
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
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1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

3) wykonawce, ktdremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) nie istotne zmiany w rozumieniu ust. 9, niezaleznie od ich wartosci;
5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp i w przypadku zamoéwien na roboty budowlane - jest mniejsza od 15%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. b umowy, Zamawiajacy nie moze
wprowadzac¢ kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy.

. W przypadkach, o ktoérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 5, zmiany postanowien umownych nie moga

prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 umowy, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy,

zamieszcza w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

. Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego

wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu Swiadczenia wykonawcy, dopuszczalng
wartos¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 lit. ¢, pkt 2 lit. b i pkt 5 umowy, ustala sie w
oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych
postanowien.

. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotna, jezeli:

1) zmienia ogélny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczna umowy na korzys¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy,
d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktéoremu zamawiajacy udzielit zamodwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 4 pkt 3 umowy.

10.Zmiana postanowienia umownego z naruszeniem ust. 4-6, 8 i 9 jest niewazna. Na miejsce

uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

11.Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktore wykraczaja poza zmiany

1.

umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 4-6, 8 i 9 obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o
udzielenie zamowienia.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, aktow prawnych wydanych na jej podstawie,

13



ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz:
1) tres¢ SIWZ,
2) tresc¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktorego zawarto umowe.

2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla Zamawiajacego.

§19
Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

§ 20
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Dokumentacja projektowa i STWiORB - Zatacznik Nr 1,
2) Kosztorys ofertowy - Zatacznik Nr 2,
3) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Zatacznik Nr 3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatqgcznik do umowy (wzor)

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

za wykonanie czesci zamowienia publicznego pod NAZWA: .....ccceeeeeeereeeeeeeeeseeesesesesennns

-------------------------

JA, et saennens e
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze

1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto ..........ccceceeeeeeruenncs

2) z tytutu realizacji umowy nr ............. Z dnia ....ceeeeee 0 wykonanie robét budowlanych1/ ustug'/
dostaw' bedacych czescia ww. zamowienia publicznego

3) za wykonanie ZaKresu (OPISAC): .ueerereereereressssesesessesesesssessasesens

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie beda wnosic¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadna presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -

dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Stupsk, dnia .....ccceeeereenenes C mreerresresneseenessesssesaessessnens
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Y niepotrzebne skresli¢
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