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zawarta w dniu ............

Zatgcznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr e (projekt)
o roboty budowlane

..... w Stupsku, pomiedzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

...............................

...............................................

...............................................

w wyniku postepowania o zamowienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.

poz. 1579 ze zm.)

§1

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robdt budowlanych pn.

Zagospodarowania podworka pomiedzy ulicag Dtuga i Ogrodowa wraz z przebudowa obiektu na
potrzeby Domu Sasiedzkiego w ramach projektu ,tamiemy bariery, taczymy pokolenia - rewitalizacja
obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Srodmiescia Miasta Stupska”.

zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia, w szczegblnosci opisem przedmiotu

zamdwienia (zatacznik nr

...... ), dokumentacja projektowa i STWiORB, oraz ofertg Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy zostat szczegdtowo opisany w ust. 1 oraz zgodnie z art. 31 PZP za pomoca dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktore stanowiag Zatacznik
Nr 1 do umowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza sie rozwiazania wskazane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) lub

rownowazne.
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. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie

z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi warunkami technicznymi,
normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuka budowlana.

. Wykonawca potwierdza, ze o$wiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia sag aktualne na dzien zawarcia umowy.

§2

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia dokumenty:
1) Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia zawierajagca m.in. istotne dla Zamawiajacego

postanowienia i zobowiazania Wykonawcy, opis przedmiotu zamowienia
2) Oferta Wykonawcy
3) Kosztorys ofertowy
4) Dokumentacja projektowa
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania umoéwionych robot budowlanych przy
uwzglednieniu, Ze objete sa one zamodwieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznat sie z
dokumentacja projektowa oraz miejscem wykonania robot. Umowione roboty budowlane Wykonawca
przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa
oraz wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nie wykraczajace poza zakres przedmiotowy
zamowienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
za cene okreslong w § 8 ust. 1.

§3
Termin rozpoczecia robot :..

Termin zakonczenia robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy i dokumentacje projektowa do 7 dni od dnia zawarcia
umowy z warunkiem objecia placu budowy i rozpoczecia robot jak w ust.1.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru:
branza budowlana -
branza ........ccceee... . - . .
Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.
Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy,
z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku
do rozwigzan przyjetych w Zataczniku Nr 1 do umowy, ktorych nie dato sie wczesniej przewidzied,
a ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyzszenie walorow techniczno -
eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty
zamienne nie moga spowodowacC wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie moga prowadzic
do pogorszenia jakosci wykonanych robot.
Realizacja robot zamiennych odbywa sie na podstawie ,,Protokotu koniecznosci robét zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robdt zamiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roznice pomiedzy wartoscig robot
podlegajacych zamianie a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
W przypadku, gdy wartosc robot zamiennych bedzie nizsza niz wartosc robot podlegajacych zamianie -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
Decyzje w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ustanawia:
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- kierownika budowy / robOt W 0S0DIE: .....eiiiiiiiiiii i
posiadajacego uprawnienia budowlane Nr.........ccevviiiiiiiiiiiiiiiiiiinineennnen.
tel, v

10. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

11.

budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawie niniejszej umowy jest:

1) eeeeeeeeeeseessssssesssssmsssseseseeeersseee
2) ..

§5

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez

podwykonawcow osob na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie realizacji
zamowienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia tj. pracownikow
zobowigzanych do wykonywania pracy okresSlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z pdzn. zm) na podstawie umowy o
prace .

Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywac - w formie oswiadczenia ztozonego przez osobe
umocowana do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wykaz osob zatrudnionych na budowie wraz ze
wskazaniem czynnosci, ktore te osoby wykonuja, oraz oswiadczeniem, ze objete wykazem osoby sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

Rowniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu ww. oswiadczenie
dotyczace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

. W przypadku ujawnienia przez PIP osob wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie umowy o

prace, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

§6
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wode, energie elektryczna, ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
innych kosztow zwiazanych z prawidtowa realizacja robot.
Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad.
Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot tj. zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na placu budowy i mienia, za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robot z nalezyta starannoscia, z zachowaniem
procesu technologicznego.
Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe
i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat w wyznaczonym miejscu wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne lub usunie je z placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepniania im informacji wymaganych ustawa.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiagzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow spetniajacych wymagania norm, posiadajacych

odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
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23.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow.

Materiaty Wykonawcy powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania okreslonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym. W przypadku
zmiany rodzaju materiatdow Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego, po uzyskaniu pozytywnej
opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust.
3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Roboty budowlane musza spetnia¢ wymagania dla wyrobéw budowlanych oraz wyrobéw wprowadzonych
do obrotu okreslone w art. 30 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), art. 10
Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz.1332), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22016 r., poz. 1570, ze zm.) i ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017
r., poz. 1226, ze zm.), tj. w szczegolnosci spetniac wymagania Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméow referencji technicznych, o
ktorych mowa w Art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp, uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione
w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo do rozwiazania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentow
okreslonych w ust. 12-13, oraz w przypadku, gdy jakos¢ wykonanych robot nie odpowiada
obowiagzujacym normom. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych
Z tytutu nie wykonanej czesci umowy oraz roszczen z tytutu utraconych ewentualnych zyskow.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych celem ich odbioru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy - terenu, robot
budowlanych, sprzetu lub urzadzen, lub ich czesci, trawnikow, drzew, krzewow - Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z tego tytutu oraz zobowigzany jest do naprawienia szkod, zniszczen
i uszkodzen oraz przywrocenia stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej odtworzenia.
Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania uzyskane z robot ziemnych lub rozbiorki
Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt, a inne materiaty lub ziemie przewiezie w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. Ztom uzyskany z rozbiorki stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dokona sprzedazy tego ztomu na rzecz Zamawiajacego.

Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem technicznym.

Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca przedtozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy sporzadzony
metoda uproszczona-jesli wystapity roboty dodatkowe lub/i zamienne

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
Zamawiajacy moze odmowic zaptaty i zadac ich ponownego wykonania lub odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow realizacji
zamowienia, o ktorych mowa w niniejszej umowie.
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§7
Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdot budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i
ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.
Wykonawca wykona z pomoca podwykonawcow, na ktorych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, nastepujacy zakres
rzeczowy robot budowlanych:

(podwykonawca, zakres, wartosc)
Wartosc razem brutto (1aCZNTE Z VAT ) c.uuiiriiii i ettt ettt e e eeeeneenneenaanns zt
(SOOI ettt ittt ettt ettt et eeenaaeeeseeannaeeasnnaesesesnnnasesessnnanssssssnsnnesssssnnneesesnnns zt)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
jako niepodlegajaca niniejszemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 11-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 13 stosuje sie odpowiednio.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koncowej
faktury musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.
Wartos¢ wszystkich umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 8 ust. 1.
W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy o
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podwykonawstwo, lub nawet odstapic od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja zadne
roszczenia, w szczegolnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego.

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktorych mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 5-8 niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowiazywania niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sa juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych.

§8
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: ............ zt (stownie: .....eeevevevennenns zt ..../100). Wartosc
netto wynagrodzenia umownego bedzie obliczana od wartosci brutto przy uwzglednieniu obowiazujacej
stawki podatku VAT. Zamawiajacy informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
przewidywane srodki na realizacje zamowienia w 2018r. wWynoszg ............... zt, aw 2019r. - ..oeeenenen zt.

Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy stanowi
Zatacznik Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego w
okolicznosciach wskazanych w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczng warto$¢ robot i innych swiadczen, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢ wyzsze
w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku realizacji
przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegolnosci po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych. Wynagrodzenie umowne
zawiera ryzyko stosowania ryczattu.

Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamowione, faktycznie wykonane i
odebrane.

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartosc robot niewykonanych, a Wykonawca wyraza
zgode na potracenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia ryczattowego lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot budowlanych z
wadami, ktore nie dadza sie usunac¢. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty obnizenia z
wynagrodzenia ryczattowego lub pobranie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych, gdy
wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartosc robét podlegajacych zamianie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci, przystugujacej mu
wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamoéwieniem maja zastosowanie
postanowienia zapisane w § 17 ust. 4-6, 8 i 9 umowy.

§9
Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia fakturami czesSciowymi za wykonane i odebrane kompletne
elementy robét wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotéw odbioru
elementow robot budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegolnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy.
Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesSciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.
Laczna wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej zamowienia do czasu
bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 11 ust. 1, bioragcym udziat w realizacji

odebranych robdt budowlanych;

Za dowdd zaptaty , o ktérym mowa w ust. 4 zamawiajacy przyjmie np.:

a) dowod uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwota obejmujaca czesc
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
ktory nastepuje ptatnosc¢; dowod poswiadczony za zgodnos$¢ przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zataczonym do niniejszej umowy
lub o tresci zgodnej z tym drukiem

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.
4 i 5 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

Zamawiajacy odmowi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy

odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w

§ 6 ust. 12-13 lub obowiazujacych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub

wykonane roboty.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu catosci robét budowlanych

po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 7 umowy, bezusterkowym
odbiorze koncowym oraz po dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 12 ust. 9 umowy w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego, jak rowniez - w przypadku wystapienia wad - po sporzadzeniu protokotu usuniecia

wad.

5§10
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni od daty
doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez
inspektora nadzoru i Wykonawce, w tym poswiadczenie o przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej do
zasobow geodezyjnych.
Zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi na rachunek bankowy — Wykonawcy Nr....ccceeeenn.
na podstawie faktury VAT wystawionej na Miasto Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk; NIP: 839-10-
05-507.
Fakture nalezy doreczy¢ do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego w Stupsku, 76-200 Stupsk,
pl. Zwyciestwa 1, pok. 101.
Wykonawca jest podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT), posiada NIP nr .........ccceeeeen e
Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materiatow i urzadzen ani zaliczek.

§ 11
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanga przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§12

Przedmiotem odbioru czesciowego beda zakresy robot budowlanych obejmujace kompletnie wykonane
elementy robot, po probach technicznych. Wymienione zakresy robot okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy robét budowlanych.
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ wykonanych robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, ktore zostang przekazane Zamawiajacemu w stanie gotowym do
uzytkowania.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym:
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze nadzoru
autorskiego.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o dacie gotowosci robét budowlanych do
odbioru.
Gotowosc do koncowego odbioru przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu operatu powykonawczego
zawierajacego komplet badan, atestow i préb, oraz po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy.
Zamawiajacy jest obowiagzany rozpoczaé odbior w terminie 7 dni od daty gotowosci do odbioru i
zakonczy¢ czynnosci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczecia odbioru.
Zamawiajacy jest obowiazany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.
Terminy zwigzane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na dzien odbioru
Wykonawca przedtozy protokoty prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty, poswiadczenie o ztozeniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Panstwowego Zasobu Geodezji i Kartografii,
dokumentacje techniczng powykonawcza. Operat powykonawczy nalezy wykonac¢ w 2 egz.
Jezeli odbior zostat zakonczony w terminach okreslonych w ust. 6, za date wykonania przez Wykonawce
odebranych robot budowlanych uwaza sie zgtoszona przez Wykonawce date gotowosci robot do odbioru.
Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbiorow robot przed uptywem terminow
rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad robot
budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbioru robo6t budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogow uzytkownika, jezeli wymagania te
przekraczaja zakres lub warunki robot budowlanych okreslone w umowie lub w dokumentacji
projektowej.
Zamawiajacy moze pod]a_c decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usuniecia wad, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie istotnych wad robot budowlanych lub istnienie wad, ktore
uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu Zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwiazanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia usterek i wad w ciggu
dwoch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) odstapi¢ od umowy albo zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.
W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy protokot,
potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych po uptywie terminu gwarancji
ustalonej w umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.
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W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych wad i usterek, Zamawiajacy
wyznacza termin usuniecia tych wad, a obowiazek zawarty w ust. 3-10 niniejszego paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia jednostronnego
protokotu, wigzacego dla obu Stron.

W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowiazku wynikajacego z ust. 15, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ stosowny protokot.

§13

1.Wykonawca jest obowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

w

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonania umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie gwarancji
jakosci - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w wysokosci 0,2%
wartosci brutto catego elementu robdt, ktérego dotyczy usterka lub wada, wymienionego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym zataczonym do umowy lub 0,2% wartosci brutto
wynagrodzenia umownego, jezeli nie ma harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) w razie odstgpienia lub rozwiazania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca lub odstapienia od umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00 zt (sto
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) za nieprzedtozenie dowodow zatrudnienia pracownikow realizujacych zamowienie, o ktorych mowa
w § 5 ust. 2 i ust.4 w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

10) za ujawnienie w protokole PIP 0s6b wykonujacych czynnosci fizyczne na budowie nie zatrudnionych
na podstawie umowy o prace - 500 zt za kazdy przypadek takiego protokotu PIP.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

Brak szkody nie wytacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych wedtug Kodeksu cywilnego

w czesci przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytutow nieobjetych zastrzezonymi karami

umownymi.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajacemu na zrealizowany przedmiot
umowy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot niniejszego zamoéwienia
WYNOSI: eeeerreeerenns miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego lub ewentualnie od daty
sporzadzenia protokotu usuniecia wad po odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 12
ust. 17.
W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w ust. 2 powyzej,
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjna Zamawiajacemu.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiazany jest przystapi¢c do usuniecia wad
i usterek w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunaé je w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robédt, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych
terminow.
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O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 5, z ktdrego zostanie sporzadzony

protokot odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usuniecia przez Wykonawce

w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie wad i usterek,

a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usuniecia

przedmiotowych wad i usterek.

Okres rekojmi rozpoczyna sie po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu niniejszej umowy,

to jest:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczac od daty
protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usuniecia wad przez Wykonawce
- w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu, o ktorym mowa w § 12 ust.
21,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym- w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,

4) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty wystapienia zdarzen wskazanych w ust. 8.

. Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad i usterek w

ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunaé je w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robot, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych terminow.

O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 10, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 11, z ktoérego zostanie sporzadzony
protokét odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usunigcia przez Wykonawce
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie niniejszych wad
i usterek, a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych
usuniecia przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny). Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Za dzien bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych rozumie¢ nalezy dzien odbioru
koncowego bez usterek lub odbidr usunietych usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego,
liczony zgodnie z zapisem w § 12 ust.10.

§15
Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stuzacego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, e e zt,
(T 0] 110} (=R PPN , W dniu podpisania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nastapi:
a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od wykonania robot budowlanych i
uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.
b) 30 % w ciggu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnien z rekojmi za wady, po wykonaniu
przegladu i stwierdzeniu braku usterek.
W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w postaci dokumentéw gwarancyjnych,
zobowiazany jest dostosowac okres ich waznosci, w celu zapewnienia ciagtosci ich obowiazywania oraz
dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, z zastrzezeniem
ust. 5 [ponizej].
W razie zaniechania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
Wykonawcy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

ZP.271.28.2018 - Zal. Nr 8 do siwg - Wxor umowy o roboty budowlane

10



10.

—_

pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia

Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczna tres¢ dokumentow gwarancyjnych
dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku przedktadanych
aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciagtos¢ zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W  przypadku nienalezytego  wykonania umowy, po uptywie termindéw  ustalonych
na wykonanie, na usunigcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ wykonanie
zastepcze innemu podmiotowi, ze srodkow wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

§16
W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy lub stwierdzenia, ze roboty
budowlane wykonywane sg niezgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w sytuacji okreslonej
w § 1 ust. 1 oraz § 11 ust. 5 umowy, Zamawiajacy moze odmoéwic zaptaty i odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.
Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej
w § 13 ust. 1 pkt 4 w nastepujacych przypadkach:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich wykonywania
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) wszczecia postepowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy
lub Wykonawca utraci zdolnos¢ wykonania przedmiotu umowy,
3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w szczegolnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu
wykonania umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonanej czesci umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktoéra spowodowata odstapienie
od umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia robot

Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktora przekaze do wiadomosci
Wykonawcy robét. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktérych mowa zdaniu poprzedzajacym sa wiazace dla
Wykonawcy.

§17

. L zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowa zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem

niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. Wniosek z propozycja zmiany tresci umowy
ztozony przez jedna ze Stron winien zawieraé okreslenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu
wykonania zmiany.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach przewidzianych

w niniejszej umowie.
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w umowie:
1) zmiana terminu w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot nie przewidzianych w przetargu, a polegajacych na podniesieniu
warunkow uzytkowych obiektu, zmianie funkcji obiektu, podniesienia jakosci wykonczenia lub
wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu obiektu budowlanego,

b) decyzji inwestora zmieniajacej termin zakonczenia robdot w zwiazku z okolicznosciami nie
majacymi zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajacym z prowadzonej
przez inwestora dziatalnosci,

c) wydtuzenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego,

d) napotkania na nieruchomosci, na ktoérej prowadzone sa roboty budowlane, warunkow
fizycznych, majacych wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczacych prac
(badan) archeologiczno-architektonicznych lub innych przeszkéd uniemozliwiajacych
prowadzenie robot

e) zmian robot budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub
uprawomochionymi po dniu rozstrzygniecia postepowania skutkujacego podpisaniem
niniejszej umowy i dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robot
budowlanych lub innych okolicznosci majacych zwiazek z przedmiotem umowy,

f) zmiana zakresu robot przez inwestora lub koniecznos¢ wykonania innych robdt dodatkowych
(zamiennych) moze spowodowac przesuniecie terminu zakonczenia robot,

g) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie robot

- 0 czas potrzebny do wniesienia poprawek przez projektanta,
h) udokumentowanych (w szczegolnosci wyciggami z IMiGW) warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych,
- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.

2) Zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach okreslonych w par. 8 umowy.
3) Zmiana osob:

a) Zmiana kierownika budowy lub robot w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i
na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejecia obowiazkow
kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w SIWZ
- nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne
poinformowanie Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem.

b) Zmiana inspektorow nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku
zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej
waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy.

4) Zmiana formy zabezpieczenia

a) nawniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamowien publicznych, pod warunkiem zachowania
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci,

b) przez Zamawiajacego zgodnie z § 15 ust. 6 umowy.

5) Zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy.

a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamodwienia - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

b) W pozostatych przypadkach - zgodnie z zapisami umowy w § 7.

4. Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 1a-3 Pzp),
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zaméwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,
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b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla zamawiajacego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

3) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiazan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) nie istotne zmiany w rozumieniu ust. 9, niezaleznie od ich wartosci;

5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i w przypadku zaméwien na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. b, Zamawiajacy nie moze wprowadzaé

kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2 i 5, zmiany postanowien umownych nie moga prowadzi¢

do zmiany charakteru umowy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy,

zamieszcza w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

. Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego

wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu swiadczenia wykonawcy, dopuszczalng
wartos¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. b i pkt 5, ustala sie w oparciu o
wartos¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych postanowien.

. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotna, jezeli:

1) zmienia ogo6lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogblnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wziaé udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzyS¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowiazan wynikajacy z
umowy,
d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktéoremu zamawiajacy udzielit zamodwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 4 pkt 3.
Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 4-6, 8 i 9 podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore wykraczaja poza zmiany
umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 4-6, 8 i 9 obowiazany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o
udzielenie zamowienia.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, aktow prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz:
1) tres¢ SIWZ,
2) tresc oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktorego zawarto umowe.
Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla Zamawiajacego.

§19
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Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajacego.

§20
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) Dokumentacja projektowa i STWiORB - Zatacznik Nr 1,
2) Kosztorys ofertowy - Zatacznik Nr 2,

3) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Zatacznik Nr 3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatqgcznik do umowy (wzor)

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

za wykonanie czesci zamowienia publicznego pod NAZWA: .....cceeeeeeereeeeeeeeesesesesesesennns

Podwykonawca:

............

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

JA, et sre s saesaeas e
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze

1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto ...........cccceeeeuenee.

2) z tytutu realizacji umowy nr ............. Z dnia ...ceeeeee 0 wykonanie robét budowlanych1/ ustug'/
dostaw' bedacych czescia ww. zamdwienia publicznego

3) za wykonanie ZaKresu (OPISAC): .eeirereereereressssesesessesesesssessssesens

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie beda wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejszego o$wiadczenia nie sktadam pod zadna presja.
Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -

dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Stupsk, dnia .....cccceeeeveennes .

Podpis petnomocnego przedstawiciela

Y niepotrzebne skresli¢
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