Zatqcznik nr 9 do SIWZ ZP.271.34.2018

UMO WA Nr . (projekt)
o roboty budowlane

zawartaw dniu ................. w Stupsku, pomiedzy:
Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

..............................................................................

w wyniku postepowania o zamowienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22017 r. poz.1579 ze zm.)

§1

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych pn.
»Wykonanie drogi gruntowej w obrebie ulic Owocowej i Dunskiej w Stupsku (dziatki nr
56/4, 48/1, 48/4, 47/8, 47/10, obreb nr 4)”, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, w szczegolnosci opisem przedmiotu zamoéwienia, oraz oferta Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi warunkami
technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuka
budowlang oraz ustaleniami niniejszej umowy.

3. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia sa aktualne na dzien zawarcia umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem realizacji robot
oraz ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

§2

1. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkdow zamodwienia zawierajaca m.in. istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i zobowiazania Wykonawcy, opis przedmiotu zamdwienia

2) Oferta Wykonawcy
3) Kosztorys ofertowy

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania umowionych robot
budowlanych przy uwzglednieniu, Zze objete sg one zamodwieniem publicznym. Ponadto
Wykonawca zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz miejscem wykonania robot.
Umodwione roboty budowlane Wykonawca przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona
wszystkie roboty objete OPZ oraz wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nie
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wykraczajace poza zakres przedmiotowy zamodwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene okreslong w §9 ust.1.

§3
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé niniejsze zaméwienie do dnia ............. Termin
wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest, jako termin zakonczenia wykonania robot
budowlanych i zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot.
2. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

§4
1. Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru:
1) branza budOWLANA - .....cccceeeveerenenineneereneneeressessssessessesesseessessesenes .
2) branza ... m rtereeressesesteseesestesestestesetesseaentestesetesesestssesaenesaans .
Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

3. Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy,
z uwzglednieniem zmiany rozwiazan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych
w stosunku do rozwiazan przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia, ktorych nie dato sie
wczesniej przewidzie¢, a ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na
podwyzszenie walorow techniczno - eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow realizacji czy
eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie moga spowodowacC wzrostu
wynagrodzenia umownego oraz nie moga prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych robot.

4. Realizacja robdét zamiennych odbywa sie na podstawie ,Protokotu koniecznosci robot
zamiennych” sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokét ten powinien zawiera¢ zakres robét
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy
réznice pomiedzy wartoscig robot podlegajacych zamianie a wartoscig robot okreslonych do
wykonania jako zamienne.

5. W przypadku, gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych

zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

Decyzje w zakresie robot, o ktorych mowa w ust.3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy.

7. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktérej mowa w ust.6 powyzej.

8. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

9. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy / robot W 0SObI€: .....eiiiiiiiiii s
posiadajacego uprawnienia budowlane Nr........cceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenee,
L] E P

2) Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

3) Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawie niniejszej umowy jest

o

§5

1. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawcow osob na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace
w zakresie realizacji zaméwienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia tj. pracownikow zobowiazanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. 2 2018 r. poz. 108) na podstawie umowy o prace.
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2. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywac
- w formie oswiadczenia ztozonego przez osobe umocowana do sktadania oswiadczen woli
w imieniu Wykonawcy. Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej
Czynnosci.

3. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust.2 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wykaz o0sob
zatrudnionych na budowie wraz ze wskazaniem czynnosci, ktore te osoby wykonuja, oraz
oswiadczeniem, ze objete wykazem osoby sa zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. Rowniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu ww.
oswiadczenie dotyczace osob zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegama prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W przypadku ujawnienia przez PIP osob wykonujacych prace a nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust.1, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

86

1. Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wode, energie elektryczna, ogrodzenie oraz
pozostate niezbedne elementy placu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody
i energii elektrycznej oraz innych kosztow zwiazanych z prawidtowa realizacja robot.

2. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne
urzadzenia niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot tj.
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i mienia, za
metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robot
z nalezyta starannoscia, z zachowaniem procesu technologicznego.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnosc za wszelkie szkody osobowe

i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat w wyznaczonym miejscu wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne lub usunie je z placu budowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepniania im informacji wymaganych ustawa.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy
i przekazania Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

9. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wtasnych.

10. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow spetniajacych wymagania norm,
posiadajacych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie
parametry techniczne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow.

11. Materiaty Wykonawcy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania okreslonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie
budowlanym.

W przypadku zmiany rodzaju materiatow Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego, po
uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

12. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich

Ul
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21

22.

23.

24,

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci
dokumenty odniesienia wymienione w art.30 ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Roboty budowlane musza spetnia¢ wymagania dla wyrobow budowlanych oraz wyrobow
wprowadzonych do obrotu okreslone w art.30 ust.1 Prawa zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2017r. poz.1579), art.10 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017r. poz.1332), ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570, ze zm.) i ustawy
z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, ze zm.), tj.
w szczegolnosci spetnia¢ wymagania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktéorych mowa w art.30 ust. 1 pkt 2 Pzp, uwzglednia sie w kolejnosci
dokumenty odniesienia wymienione w art.30 ust. 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Zamawiajacy ma prawo do rozwiagzania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentow okreslonych w ust.12-13, oraz w przypadku, gdy jakos¢ wykonanych robét nie
odpowiada obowigzujacym normom. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen
odszkodowawczych z tytutu nie wykonanej czesci umowy oraz roszczen z tytutu utraconych
ewentualnych zyskow.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru
o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych celem ich odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego. Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy - terenu,
robot budowlanych, sprzetu lub urzadzen, lub ich czesci, trawnikow, drzew, krzewow -
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z tego tytutu oraz zobowiazany jest do
naprawienia szkod, zniszczen i uszkodzen oraz przywrocenia stanu poprzedniego,
a w przypadku zieleni do jej odtworzenia.

Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania uzyskane z robdt ziemnych lub
rozbiorki Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt (Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy utylizacje materiatow lub wywozke odpadow),
a inne materiaty lub ziemie przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Ztom
uzyskany z rozbiorki stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca dokona sprzedazy tego
ztomu na rzecz Zamawiajacego.

Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem technicznym.

Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

. Wykonawca przedtozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy

sporzadzony metoda uproszczong - jesli wystapity roboty dodatkowe lub/i zamienne

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy moze odmowié zaptaty i zada¢ ich ponownego wykonania lub odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamowienia, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

Zamawiajacy moze zgtaszac zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
materiatow uznanych za nie spetniajace wymogow oraz kazdego podmiotu (firmy) lub osoby,
ktory zdaniem Zamawiajacego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan.

§7
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1. Materiaty przewidziane do wbudowania wymagaja akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wstepnie przed zamoéwieniem materiatu i ostatecznie przed wbudowaniem
materiatu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia badan jakosci materiatow, wyrobow lub
wykonanych czesci przedmiotu umowy lub wykonania w tym zakresie ekspertyz niezaleznemu
ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych badan lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzadzenia lub roboty s niezgodne z umowa - koszt tych badan lub ekspertyz
obciaza Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naleznosci z tytutu
poniesionych kosztow badan lub ekspertyz z ptatnosci za wykonane i fakturowane czesci
przedmiotu umowy.

§8

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robot budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

4. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcow, na ktorych zasoby powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.22 ust.1 Pzp,
nastepujacy zakres rzeczowy robét budowlanych:

2) oo eeeeeeeeseeee et e e e et et 44444 4S040 44405ttt
(podwykonawca, zakres, wartosc)

wartosS¢ razem brutto (1aCZNIE Z VAT ) c.ueneiit it e e ettt e e e et eeeeeeaneaneanenns zt

(5300110 1 1= PP zt)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.15

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust.6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust.6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
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11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego jako niepodlegajaca niniejszemu obowigzkowi.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust.15, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust.11-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust.5 do 13 stosuje sie odpowiednio.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, przy czym termin zaptaty koncowej faktury musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni
od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy
w przypadku ptatnosci jednorazowej.

16. Wartos¢ wszystkich umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej
umowy okreslonej w §9 ust.1.

17. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacego przedmiot zamdwienia z pominieciem
postanowien umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymac
prowadzenie robot budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu
uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstapi¢ od umowy. Wykonawcy
w takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia, w szczegolnosci z tytutu przedtuzenia
terminu umownego.

18. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktorych mowa w §14 ust.1 pkt.5-8 niniejszej umowy.

19. Wykonawca jest zobowiazany poinformowad pisemnie Zamawiajacego o wszystkich
zawieranych umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowiazywania
niniejszej umowy.

20. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile s3a juz znane,
a w pozostatych sytuacjach niezwtocznie po ich ustaleniu, poda nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych.

§9
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz oferta
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: .................... Zt (stownie:

......................... zt ..../100), Wartos¢ netto wynagrodzenia umownego bedzie obliczana od
wartosci brutto przy uwzglednieniu obowiazujacej stawki podatku VAT.

2. Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy
stanowi Zatacznik nr 1 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia
ryczattowego w okolicznosciach wskazanych w ust.7-9 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczna wartos¢ robdt i innych swiadczen, niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze
by¢ wyzsze w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust.6 niniejszego
paragrafu.
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4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku
realizacji przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegodlnosci po wykonaniu i odbiorze
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robdt budowlanych.
Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko stosowania ryczattu.

6. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamowione, faktycznie
wykonane i odebrane.

7. Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych,
a Wykonawca wyraza zgode na potracenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia
ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Wynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obniZzeniu w razie wykonania robot
budowlanych z wadami, ktdére nie dadza sie usunac¢. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwoty obnizenia z wynagrodzenia ryczattowego lub pobranie z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

9. Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych,
gdy wartosc robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos$¢ robot podlegajacych zamianie.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac¢ przelewu wierzytelnosci,
przystugujacej mu wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

11. W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamoéwieniem maja
zastosowanie postanowienia zapisane w 818 ust.4-6, 8 i 9 umowy.

§10

1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane
kompletne elementy robdét budowlanych wymienione w szczegétowym harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot budowlanych (stanowiacy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy), na
podstawie protokotow odbioru elementow robot budowlanych i dostaw wyposazenia,
podpisanych przez strony umowy, w szczegolnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy, lecz nie czesciej niz 30 dni od dnia dostarczenia poprzedniej faktury.

2. Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych (zatacznik nr 4)
sporzadzony przez Wykonawce.

3. taczna wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej zamowienia
do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych.

4. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w §12 ust.1, bioracym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych;

5. Za dowdd zaptaty , o ktérym mowa w ust.4 zamawiajacy przyjmie np.:

1) dowod uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwota obejmujaca
czes¢ naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci
przedmiotu umowy, za ktory nastepuje ptatnos¢; dowdd poswiadczony za zgodnosé przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce

2) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zataczonym do
niniejszej umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem

6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust.4 i 5 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane,

7. Zamawiajacy odmowi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentow, o ktorych
mowa w 86 ust.12-13 lub obowiazujacych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony
sprzet lub wykonane roboty.

8. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robot
budowlanych po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych oraz po zaptacie przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w §8 umowy, bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po dostarczeniu dokumentow,
o ktorych mowa w 8§13 ust.9 umowy w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
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przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak rowniez
- w przypadku wystapienia wad - po sporzadzeniu protokotu usuniecia wad.

9. Wykonawca zobowiazuje sie do przekazania na pismie informacji dotyczacej wysokosci kwoty,
na jaka zostanie wystawiona faktura, w terminie 3 tygodni przed planowanym terminem
ztozenia ww. faktury.

§11

1. Zamawiajacy ma obowiagzek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni
od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
podpisanymi przez inspektora nadzoru i Wykonawce, w tym poswiadczenie o przekazaniu
inwentaryzacji geodezyjnej do zasobow geodezyjnych.

2. Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy nr.........veeeenene.
na podstawie faktury VAT wystawionej (zgodnie z zataczonym harmonogramem rzeczowo -
finansowym - zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) na:

Miasto Stupsk, ul. Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, NIP: 839-10-05-507

3. Fakture nalezy doreczy¢ do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego w Stupsku, 76-200 Stupsk,
pl. Zwyciestwa 1, pok. 101.

4. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT), posiada NIP nr

5. Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materiatow i urzadzen ani zaliczek.

6. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze cedowac oraz obcigzac
w jakikolwiek sposdéb naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§12

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktéorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.1. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust.1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
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sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§13

1. Przedmiotem odbioru czesciowego, w tym robdt podlegajacych zakryciu, beda zakresy robot
budowlanych obejmujace kompletnie wykonane elementy robdt, po probach technicznych.
Odbiory te dokonywane beda przez Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru robot budowlanych. Podstawa skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru bedzie faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy. Wymienione zakresy robot okresla harmonogram rzeczowo-finansowy robét
budowlanych (zatacznik nr 4).

2. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ wykonanych robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, ktore zostang przekazane Zamawiajacemu pisemnym
zgtoszeniem Wykonawcy o stanie gotowosci do odbioru robot budowlanych i pisemnego
oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich prac w ramach przedmiotu
umowy. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc
Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w art.57 ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz
dokumenty, o ktorych mowa ponizej:

1) oswiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2) zestawienia wbudowanych materiatow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa,
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie
z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo
Budowlane dotyczace materiatow, zastosowanych przy realizacji zamowienia,
poswiadczone przez Kierownika budowy,

3) dokumentacje powykonawcza,

4) wszelkie inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, warunkujacych odbior
koncowy,

5) wewnetrzny dziennik budowy

3. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy, w tym: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci
od potrzeb takze nadzoru autorskiego.

4. Wykonawca jest obowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego o dacie gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

5. Gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu operatu
powykonawczego zawierajacego komplet badan, atestow i prob, oraz po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6. Zamawiajacy jest obowiagzany rozpoczac¢ odbior w terminie 7 dni od daty gotowosci do

odbioru i zakonczy¢ czynnosci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczecia odbioru.

Zamawiajacy jest obowiazany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.

Terminy zwiazane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na dzien

odbioru Wykonawca przedtozy protokoty prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty, poswiadczenie

o ztozeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Panstwowego Zasobu Geodezji

i Kartografii, dokumentacje techniczng powykonawcza. Operat powykonawczy nalezy

wykonac w 2 egz.

10. Jezeli odbidr zostat zakonczony bezusterkowo w terminach okreslonych w ust.6, za date
wykonania przez Wykonawce odebranych robdt budowlanych uwaza sie zgtoszona przez
Wykonawce date gotowosci robot do odbioru. Ma to rowniez zastosowanie w przypadku
bezusterkowego odbioru z przekroczeniem terminu okreslonego w ust.6, jezeli opdznienie to
wynikto z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbiorow robét przed uptywem
terminow rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad robét budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

12. Odbioru robot budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogdéw uzytkownika, jezeli
wymagania te przekraczaja zakres lub warunki robét budowlanych okreslone w umowie lub
w opisie przedmiotu zamoéwienia.

0 N

Zat. Nr 9 do SIWZ - Wzér umowy o roboty budowlane



13. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usuniecia
wad, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie istotnych wad robot budowlanych lub
istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad na swodj koszt, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia
usterek i wad w ciagu dwoéch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

15. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

16. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

17. W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy
protokot, potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego.

18. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych po uptywie terminu
gwarancji ustalonej w umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu rekojmi.

19. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych wad i usterek,
Zamawiajacy wyznacza termin usunigcia tych wad, a obowiazek zawarty w ust.3-10
niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

20. W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci
odbiorowe, w tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
sporzadzenia jednostronnego protokotu, wigzacego dla obu Stron.

21. W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym,
pomimo obowiazku wynikajacego z ust.14, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ stosowny
protokot.

22. Wykonawca jest obowiazany do przedstawienia podczas odbioréow i przekazania
Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawcza, deklaracji zgodnosci, atestow
i Swiadectw dopuszczajacych do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
przepisow przeciwpozarowych, sanitarno - epidemiologicznych i inspekcji pracy) uzyte przy
realizacji przedmiotu umowy materiaty budowlane, elementy wykonczenia i wyposazenia.

23. Za dzien bezusterkowego odbioru koncowego robdt budowlanych rozumieé nalezy dzien
odbioru koncowego bez usterek lub odbior usunietych usterek wymienionych w protokole
odbioru koncowego.

§14
1. Wykonawca jest obowiazany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonania umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie
gwarancji jakosci - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
w wysokosci 0,2% wartosci brutto catego elementu robot, ktérego dotyczy usterka lub
wada, wymienionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zataczonym do umowy lub
0,2% wartosci brutto wynagrodzenia umownego, jezeli nie ma harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

4) w razie odstapienia lub rozwigzania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazde zdarzenie;
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6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust.1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §9 ust.1, za kazdy taki przypadek;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) za nieprzedtozenie dowoddéw zatrudnienia pracownikow realizujacych zaméwienie,
o ktorych mowa w 8§85 ust.2 i ust.4 w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien
zwtoki.

10) za ujawnienie w protokole PIP oséb wykonujacych czynnosci fizyczne na budowie nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - 500 zt za kazdy przypadek wynikajacy
z protokotu PIP.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

Brak szkody nie wytacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

4, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych wedtug Kodeksu
cywilnego w czesci przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytutow nieobjetych
zastrzezonymi karami umownymi.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajacego z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania prac wynikajacych
z umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéow wynikajacych z niniejszej umowy. Obowiazek
dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadkow odstapienia przez strony od umowy.

w

§15

1. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajagcemu na zrealizowany
przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot niniejszego
zamowienia Wynosi: ............ miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego
lub ewentualnie od daty sporzadzenia protokotu usuniecia wad po odbiorze koncowym,
o ktorym mowa w §13 ust.17.

3. W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w ust.2
powyzej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjna
Zamawiajacemu.

4. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad
i usterek w ciggu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunac
je w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robdt, o ile Zamawiajacy nie
wyznaczy innych terminow.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust.4, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie
uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

6. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust.5, z ktérego zostanie
sporzadzony protokot odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usuniecia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze
usuniecie wad i usterek na ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usuniecia przedmiotowych wad i usterek.

8. Okres rekojmi rozpoczyna sie po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu
niniejszej umowy, to jest:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczac od
daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym,
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2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usunigcia wad przez
Wykonawce - w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu,
o ktorym mowa w 8§13 ust.21,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym- w dniu nastepnym liczac
od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,

4) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

9. Okres rekojmi wynosi nie mniej niz 60 miesiecy liczac od daty wystapienia zdarzen
wskazanych w ust.8.

10. Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad
i usterek w ciggu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunaé
je w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robdt, o ile Zamawiajacy nie
wyznaczy innych terminow.

11. O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust.10, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie
uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

12. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktéorym mowa w ust.11, z ktorego zostanie
sporzadzony protokot odbioru.

13. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usuniecia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze
usuniecie niniejszych wad i usterek na ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiazany jest do
pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usuniecia przedmiotowych wad i usterek
(obnizenie ceny). Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia
z tytutu rekojmi okreslone w przepisach Kodeksu cywilnego.

§16

1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzacego pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy, tj. ....ccvveiiiiiiiiiiiiiiiieiiinnn.n. zt,
W FOIMIE: L.eiiiiivrcrercscreneseneseesenesessenennee s e e e s oo oo, W dNIU pOdpisania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od wykonania robot
budowlanych
i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

2) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnien z rekojmi za wady, po
wykonaniu przegladu i stwierdzeniu braku usterek.

3. W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad i usterek w postaci
dokumentow gwarancyjnych, zobowiazany jest dostosowac okres ich waznosci, w celu
zapewnienia ciagtosci ich obowiazywania oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia
podpisania stosownego aneksu do umowy, z zastrzezeniem ust.5.

4. W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust.4, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust.6 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia

7. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tres¢ dokumentow
gwarancyjnych dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku
przedktadanych aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciagtos¢ zabezpieczenia.
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8. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
i zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§17

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy lub stwierdzenia, ze
roboty budowlane wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz w sytuacji
okreslonej w §1 ust.1 oraz §12 ust.5 umowy, Zamawiajacy moze odmoéwic zaptaty i odstapic
od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kar umownych, w szczegélnosci kary wskazanej
w §14 ust.1 pkt.4 umowy.

2. Poza przypadkami wskazanymi w ust.1 powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej
wskazanej w 8§14 ust.1 pkt.4 w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich
wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie,

2) wszczecia postepowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy
lub Wykonawca utraci zdolnos¢ wykonania przedmiotu umowy,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w szczegdlnosci zajecia wierzytelnosci
z tytutu wykonania umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

4. OQOdstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy.

6. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia
robot Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktora przekaze do
wiadomosci Wykonawcy robot. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktorych mowa zdaniu
poprzedzajacym sa wiazace dla Wykonawcy.

§18

1. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowa zmiany tresci umowy wymagaja pod
rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. Wniosek z propozycja
zmiany tresci umowy ztozony przez jedna ze Stron winien zawieraé¢ okreslenie zmiany,
uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w umowie:
1) zmiana terminu w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot nie przewidzianych w przetargu, a polegajacych na
podniesieniu warunkow uzytkowych obiektu, zmianie funkcji obiektu, podniesienia
jakosci wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu
kosztu obiektu budowlanego,
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b) decyzji inwestora zmieniajacej termin zakonczenia robot w zwiazku z okolicznosciami
nie majacymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajacym
Z prowadzonej przez inwestora dziatalnosci,

c) wydtuzenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

d) napotkania na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane, warunkow
fizycznych, majacych wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego, m.in.
dotyczacych prac (badan) archeologiczno-architektonicznych lub innych przeszkod
uniemozliwiajacych prowadzenie robot

e) zmian roboét budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub
uprawomocnionymi po dniu rozstrzygniecia postepowania skutkujacego podpisaniem
niniejszej umowy i dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych
robot budowlanych lub innych okolicznosci majacych zwigzek z przedmiotem umowy,

f) zmiana zakresu robot przez inwestora lub koniecznos¢ wykonania innych robét
dodatkowych (zamiennych) moze spowodowac przesuniecie terminu zakonczenia
robot,

g) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie
robot - o czas potrzebny do wniesienia poprawek przez projektanta,

h) udokumentowanych (w szczegdlnosci wyciagami z IMiGW) warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych,

- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.

2) Zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach okreslonych w §9 umowy.

3) Zmiana oséb:

a) Zmiana kierownika budowy lub robot w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do
przejecia obowiazkow kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu
w postepowaniu okreslonego w SIWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej
waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Zamawiajacego przed jej
wprowadzeniem.

b) Zmiana inspektorow nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane,
w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia
aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy.

4) Zmiana formy zabezpieczenia
a) na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamowien publicznych, pod warunkiem

zachowania ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci,

b) przez Zamawiajacego zgodnie z 816 ust.6 umowy.

5) Zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy.

a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.26 ust.2b, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art.22
ust.1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia - wprowadzenie zmiany
poprzez aneksowanie umowy.

b) W pozostatych przypadkach - zgodnie z zapisami umowy w §8.

4. Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art.144 ust.1 pkt 2-6 i ust.1a-

3 Pzp), gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajacego,
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c) wartosc¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

3) wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobga innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiazan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) nie istotne zmiany w rozumieniu ust.9, niezaleznie od ich wartosci;
5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 i w przypadku zamdwien na roboty budowlane - jest mniejsza od

15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 pkt.1 i 2 oraz pkt.3 lit.b, Zamawiajacy nie moze
wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy PzP.

6. W przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 pkt.2 i 5, zmiany postanowien umownych nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 pkt.1 i 2, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany
umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamodwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

8. Jezeli umowa =zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia
wykonawcy, dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust.4 pkt.1 lit.c, pkt.2
lit.b i pkt.5, ustala sie w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong pierwotnie,
z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych postanowien.

9. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogolny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogodlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust.4 pkt.3.

10. Zmiana postanowienia umownego z naruszeniem ust.4-6, 8 i 9 jest niewazna. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.

11. Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust.4-6, 8 i 9 obowiazany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamowienia.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, aktow prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz:
1) tres¢ SIWZ,
2) tresc oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktorego zawarto umowe.
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2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla Zamawiajacego.

§20
Niniejsza umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

§21
Integralnag czes¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) Kosztorys ofertowy - Zatacznik nr 1,
2) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Zatacznik nr 2,
3) Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia - Zatgcznik nr 3,
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych - Zatgcznik nr 4.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik Nr 3 do umowy (wzor)

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

za wykonanie czesci zamowienia publicZnego pod NAZWE: .....cceeererereeeeneeesesesesesenenes

...............................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JA, e e e e e saeesaeesaesaaesaaenaes ,
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze:

1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto .........cceceeeveeuenene.

2) z tytutu realizacji umowy nr ............. Z dnia ............ o wykonanie robot budowlanych / ustug '/
dostaw ' bedacych czescia ww. zamowienia publicznego

3) za wykonanie zaKresu (OPiSAC): ..ceeeerererrrerereesssseesssesssssssssesenes

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie beda wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej
czesci zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadna presja.
Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie os6b do ztozenia niniejszego oswiadczenia -

dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Stupsk, dnia .....ccceceeveeennnne e eeeesssssssensssenes
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Y niepotrzebne skresli¢
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