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UMOWA Nr 27/1/271-18/2017
o roboty budowlane

zawarta w dniu ‘“LOKOQO/} w Stupsku, pomigdzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3., 76-200 Stupsk,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Zastepce Prezydenta Miasta Stupska - Marka Biernackiego

a

Wiktorem Nowik prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma Zaktad Remontowo-Budowlany
,GLAZBUD” Wiktor Nowik, ul. Rejtana 10/35, 76-200 Stupsk, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP 839-113-20-51, REGON 770553688, tel. 604 273 025

zwanym dalej “Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Wiktora Nowik

W wyniku dokonania Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu i udzielenie zaméwienia
publicznego na roboty budowlane, o wartosci ponizej 30 tys. euro, prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.), zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych
pn. Modernizacja budynku Zespotu Szkét Technicznych w Stupsku przy ul. Szymanowskiego 5
w ramach projektu: ,Szkota zawodowa szkota dobrego wyboru - modernizacja i wyposazenie trzech
ponadgimnazjalnych szkot zawodowych w Stupsku”
zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia, dokumentacja projektowa i STWiORB, oraz
ofertg Wykonawcy.

. Przedmiot umowy zostal szczegdtowo opisany w ust. 1 oraz za pomocg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore stanowia Zatacznik Nr 1 do
umowy. Dopuszcza sie rozwiazania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) lub rownowazne.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
7 zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi warunkami technicznymi,
normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztukg budowlana.
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§2

1. Integralna czesc niniejszej umowy stanowia dokumenty:

1) Zzapytanie ofertowe zawierajace m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowiazania
Wykonawcy, opis przedmiotu zamowienia

2) Oferta Wykonawcy
3) Kosztorys ofertowy
4) Dokumentacja projektowa

2. Wykonawca oé$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami wykonania uméwionych robét budowlanych przy
uwzglednieniu, ze objete sa one zamowieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznat si¢ z
dokumentacja projektowa oraz miejscem wykonania robot. Umoéwione roboty budowlane Wykonawca
przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa
oraz wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nie wykraczajace poza zakres przedmiotowy
zamowienia, zgodnie z  obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, za cene okreslong w § 8 ust. 1.

Umowy Nr 27/1/1271-18/2017 o roboty budowlane pn. Modernizacja budynku Zespotu Szkot Technicznych przy ul. Szymanowskiego 5

w Stupsku / -

N



L !Q:—-

n

w

9.
10.

§3
Termin rozpoczecia robot : od dnia przekazania placu budowy
Termin zakonczenia robot ustala si¢ do dnia 1E.909.201%F. .

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy i dokumentacje projektowa do 2 dni od dnia
zawarcia umowy
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z harmonogramem z Zamawiajacym

§4

Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru:

branza budowlana i koordynacja - Dariusz Filiczkowski

branza sanitarna - Zbigniew Barankiewicz

branza elektryczna - Arkadiusz Stowik
Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w
zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.
Decyzje w zakresie robot zamiennych, o ktérych mowa w §17 ust. 3 pkt 6 lit. a) umowy, podejmuje
wytacznie Zamawiajacy.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy.

§5

Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy / robot w osobie: Danuta Smolinska

posiadajacego uprawnienia budowlane nr POM-N7K-XUW-HG5

tel. 602 643 575
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawie niniejszej umowy jest:

1) Dariusz Filiczkowski, tel. 059/84 88 470

2) Zbigniew Barankiewicz, tel. 059/84 88 319

§6
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wodg, energie elektryczna, ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz innych kosztow zwiazanych z prawidtowa realizacja robot.
Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robot oraz usunigcia wad.
Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialnosc za wtasciwe wykonanie robot tj. zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i mienia, za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robot z nalezyta starannoscig
z zachowaniem procesu technologicznego.
Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe
i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacjq niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat w wyznaczonym miejscu wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materialy, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne lub usunie je z placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepniania im informacji wymaganych ustawa.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych.
Zamawiajacy wymaga zastosowania materiatow spelniajacych wymagania norm, posiadajacych
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajace do zastosowania w obiektach szkolnych,
oraz zalozone w projekcie parametry techniczne. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za
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niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewtasciwych
materialow.

11. Materialy Wykonawcy powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania okreslonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym. W przypadku
zmiany rodzaju materiatow Wykonawca musi uzyskac zgode Zamawiajacego, po uzyskaniu pozytywnej
opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

12. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust.
3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

13. Roboty budowlane musza spetnia¢ wymagania dla wyrobow budowlanych oraz wyrobaow
wprowadzonych do obrotu okreslone w art. 30 ust. 1 Prawa zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 1.
poz. 2164), art. 10 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz.290), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. nr 0, poz. 883, ze zm.) i ustawy z 30.08.2002 r. o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935, ze zm.), tj. w szczegolnosci spetniac wymagania
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktorych mowa w Art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp,
uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

14. Zamawiajacy ma prawo do rozwiazania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentow
okreélonych w ust. 12-13, oraz w przypadku, gdy jakos¢ wykonanych robot nie odpowiada
obowiazujacym normom. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych
z tytutu nie wykonanej czeéci umowy oraz roszczen z tytutu utraconych ewentualnych zyskow.

15. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania.

16. Wykonawca zobowiazany jest do informowania w formie pisemnej odpowiedniego inspektora nadzoru
o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych celem ich odbioru. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkryc roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego. Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokona w terminie 7
dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

17. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy - terenu,
budynku, robot budowlanych, sprzetu lub urzadzen, lub ich czesci, trawnikéw, drzew, krzewow -
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z tego tytutu oraz zobowiazany jest do
naprawienia szkod, zniszczen i uszkodzen oraz przywrocenia stanu poprzedniego, a W przypadku
zieleni do jej odtworzenia.

18. Materiaty nie nadajace sig¢ do ponownego wbudowania uzyskane z rozbiorki Wykonawca wywiezie i
zutylizuje na wlasny koszt, a inne materialy lub ziemie przewiezie w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Ztom uzyskany z rozbiorki stanowi wtasnosc Zamawiajacego - Wykonawca dokona
sprzedazy tego ztomu na rzecz Zamawiajacego.

19. Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem technicznym.

20. Wykonawca przedlozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy sporzadzony
metoda uproszczong-jesli wystapily roboty dodatkowe lub/i zamienne

21. W przypadku stwierdzenia, Zze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy moze odmowi¢ zaplaty i zadac ich ponownego wykonania (ub odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawecy.

22. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zamowienia, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

23. Wykonawca dokona skonfigurowania systemu instalacji komputerowej.

24. Przed wbudowaniem materialow wykonczeniowych, np. skrzydta drzwiowe, ptytki ceramiczne,
wyktadziny PCV, farby Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego przy udziale Uzytkownika.

§7
1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane
2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o0 wykonanie czesci robot budowlanych z podwykonawca
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wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i
ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.

4. Wykonawca przedktada zamawiajacemu poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaplaty koncowej faktury
musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu
zaplaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

7. Warto$¢ wszystkich umow o podwykonawstwo nie moze przekraczaC wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 8 ust. 1.

8. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci  podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacege przedmiot zamowienia z pominigciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymacé prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy o
podwykonawstwo, lub nawet odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawcy w takim przypadku
nie przystugujq zadne roszczenia, w szczegolnosci z tytulu przedtuzenia terminu umownego.

9. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (ub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - Zamawiajacy naliczy kary umowne, 0 ktorych mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 5-6 niniejszej umowy.

10. Wykonawca jest zobowiazany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

11. Zapisy ust. 4-10 stosuje si¢ do dalszych podwykonawcow.

§8

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: 76.878,80 zt brutto(stownie: siedemdziesiqt szesc
tysiecy osiemset siedemdziesiqt osiem zt 80/100),

Warto$¢ netto wynagrodzenia umownego bedzie obliczana od wartosci brutto przy uwzglednieniu
obowiazujacej stawki podatku VAT

2. Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy stanowi
Zatacznik Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego w
okolicznosciach wskazanych w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczna wartos¢ robot i innych swiadczen, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢ wyzsze
w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 6 niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne W toku realizacji
przedmiotowej umowy i ptatne bedzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.

5. Wykonawca nie moze zada¢ podwyZszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych. Wynagrodzenie umowne
zawiera ryzyko stosowania ryczaltu.

6. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamowione, faktycznie wykonane i
odebrane.

7. Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych, a Wykonawca
wyraza zgode na potracenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia ryczattowego lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Wynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot budowlanych
z wadami, ktore nie dadza sie usunac. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty obnizenia z
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wynagrodzenia ryczattowego [ub pobranie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY.

9. Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych, gdy
wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci, przystugujacej mu
wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

§9

| Rozliczenie kohncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu catosci robot

budowlanych po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych oraz po zaplacie przez Wykonawce

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
2. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 11 ust. 1, bioracym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych;
Za dowdd zaplaty , o ktérym mowa w ust. 2 zamawiajacy przyjmie np.:
a) dowod uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwota obejmujaca czesc
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
ktéry nastepuje ptatnosc; dowod poswiadczony za zgodno$¢ przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce
b) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zataczonym do niniejszej umowy
lub o tresci zgodnej z tym drukiem
4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.
2 i 3 wstrzymuje sie odpowiednio wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
Zamawiajacy odméwi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnodci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw, o ktorych mowa w
§ 6 ust. 12-13 lub obowiazujacych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub
wykonane roboty.

[ ]
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§10
1. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni od daty
doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez
inspektara nadzoru i Wykonawce.
Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy nr 75 1320 1537 0045 2883
3000 0001 na podstawie faktury VAT wystawionej na Miasto Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk;
NIP: 839-10-05-507.
3. Fakture nalezy doreczy¢ do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego w Stupsku, 76-200 Stupsk,
pl. Zwyciestwa 1, pok. 101.
4. Wykonawca jest  podatnikiem  podatku od towarow i ustug  (VAT), posiada
NIP nr 839-113-20-51
5. Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materiatow i urzadzen ani zaliczek.

2

§11

1. Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, ktory zawart przediozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez wykonawce, zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po przedtozeniu

zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4 Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwic wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa W ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

7. Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy o ktorych mowa w ust.
1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy W
sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy W sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8. Zapisy ust. 1 do 7 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

§12

1. Przedmiotem odbioru cze$ciowego beda zakresy robot budowlanych obejmujace kompletnie
wykonane elementy robot, po probach technicznych. Wymienione zakresy robot okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy robot budowlanych.

2. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ wykonanych robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, ktore zostang przekazane Zamawiajacemu w stanie gotowym do
uzytkowania.

3.  Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, W
tym: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze nadzoru
autorskiego.

4, Wykonawca jest obowiazany zawiadomic Zamawiajacego O dacie gotowosci robot budowlanych do

odbioru.

Gotowoi¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu  operatu

podwykonawczego zawierajacego komplet badan, atestow i prob, oraz po potwierdzeniu przez

inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6. Zamawiajacy jest obowiazany rozpoczac¢ odbior w terminie 7 dni od daty gotowosci do odbioru i

zakonczy¢ czynnosci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczgcia odbioru,

Zamawiajacy jest obowiazany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.

Terminy zwiazane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.

Z czynnoici odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru

jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na dzien odbioru

Wykonawca przedtozy protokoty prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty, dokumentacje techniczng

podwykonawcza. Operat podwykonawczy nalezy wykonac w 2 egz.

10. Jezeli odbiér zostat zakonczony w terminach okre$lonych w ust. 6, za date wykonania przez
Wykonawce odebranych robot budowlanych uwaza sie zgtoszona przez Wykonawce date gotowosci
robot do odbioru.

11. Odbioru robot budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogow uzytkownika, jezeli wymagania te
przekraczaja zakres lub warunki robot budowlanych okreslone w umowie lub w dokumentacji
projektowej.

12. Zamawiajacy moze podjac decyzjg o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usunigcia wad, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie istotnych wad robot budowlanych lub istnienie wad,
ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

13. Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosc
zwiazanych z tym kosztow. Wykonawca zobowiazany jest przystapic do usunigcia usterek i wad
w ciagu dwoch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego oraz dokonac ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sig do usunigecia
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) odstapi¢ od umowy albo zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

15. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.

16. W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy protokot,
potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego.

n
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Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbiorow robot przed uptywem
terminow rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad robét budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

W razie stwierdzenia wad i usterek podczas odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych,
Zamawiajacy wyznacza termin usunigcia tych wad, a obowiazek zawarty w ust. 3-10 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku braku stawienia sig przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe, w
tym czynnoéci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia
jednostronnego protokotu, wiazacego dla obu Stron.

W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego,
pomimo obowiazku wynikajacego z ust. 13, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ stosowny
protokot.

§13

1.Wykonawca jest obowigzany zaplacic Zamawiajacemu kary umowne:

Lot

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania prac w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad robot stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za zwloke w usunieciu wad robot stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie gwarancji
jakosci - za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w wysokosci 0,2%
wartoéci brutto catego elementu robot, ktorego dotyczy usterka lub wada, wymienionego W
harmonogramie rzeczowo-finansowym zataczonym do umowy lub 0,2% wartosci brutto
wynagrodzenia umownego, jezeli nie ma harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) w razie odstapienia lub rozwigzania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca lub odstapienia od umowy przez Wykonawce - W wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (pie¢set zlotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brut-
to okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy ub jej
zmiany,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z roznych tytutow.

Brak szkody nie wytacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych wedtug Kodeksu

cywilnego w czesci przekraczajace] zastrzezone kary umowne oraz z tytutow nieobjetych

zastrzezonymi karami umownymi.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne mu kary umowne Z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14

Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajacemu na zrealizowany przedmiot

umowy.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszego zamo-

wienia wynosi: 36 miesiecy, liczac od daty wystapienia zdarzen wskazanych w ust. 4.

W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w ust. 2 powy-

zej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjna Zamawiajacemu.

Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu ni-

niejszej umowy, to jest:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koficowym - w dniu nastepnym liczac od daty proto-
kolarnego potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usunigcia wad przez Wykonawce
- w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu, o ktorym mowa w § 12 ust.
20,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,

4) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
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Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad i usterek w
ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunac je w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robot, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych terminow.

0O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 10, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
#adajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktérym mowa w ust. 11, z ktorego zostanie sporzadzony pro-
tokot odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usuniecia przez Wykonawce
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastgpcze usunigcie wad

i usterek, a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztéw dotyczacych usu-
niecia przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny). Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu
przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Za dzien bezusterkowego odbioru koncowego robét budowlanych rozumiec nalezy dzien odbioru kon-
cowego bez usterek lub odbior usunietych usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego, li-
czony zgodnie z zapisem w § 12 ust.10.

§15
Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest whniesienie zabezpiecze-
nia nalezytego wykonania umowy stuzacego pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezyte-
go wykonania umowy.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, W wysokosci 5 % wynagrodzenia

umownego brutto za przedmiot umowy, tj. 3.843,94 zi brutto (stownie: trzy tysigce osiemset

czterdziesci trzy zt 94/100

w formie: pienigdza, w dniu podpisania umowy.

Zwrot zabezpieczenia nastapi:

a) 70 % wartoéci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od wykonania robot budowlanych i
uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

b) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnien z rekojmi za wady, po wykonaniu
przegladu i stwierdzeniu braku usterek.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad i usterek w postaci dokumentow gwarancyjnych, zobo-

wiazany jest dostosowac okres ich waznosci, w celu zapewnienia ciagtosci ich obowigzywania oraz do-

starczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, z zastrzezeniem

ust. 5.

W razie zaniechania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy

uprawniony jest do potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wyko-

Nawcy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pie-

niadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez pomniejszenie wynagro-

dzenia Wykonawcy o wartosc zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci do-

tychczasowego zabezpieczenia

Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tre$¢ dokumentow gwarancyjnych

dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku przedktadanych aktu-

alizacji, w terminie zapewniajacym ciaglos¢ zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachun-

ku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawecy.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy,  po uplywie  terminéw ustalonych

na wykonanie, na usunigcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym we-

zwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ wykonanie za-

stepcze innemu podmiotowi, ze srodkow wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umo-

wy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajacy ma prawo potracic kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§16

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy lub stwierdzenia, ze roboty
budowlane wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi przepisami, Zamawiajacy moze odmowic
zaptaty i odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej w 8 13 ust. 1 pkt 4
UMOWY.

2. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej
w § 13 ust. 1 pkt 4 w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich wykonywania

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) wszczecia postepowania upaditosciowego albo gdy zostanie ogloszona upadlos¢ Wykonawcy

lub Wykonawca utraci zdolno$¢ wykonania przedmiotu umowy,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w szczegolnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu wyko-

nania umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umo-
wy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, za-
mawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno-
$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wyko-
nanej czesci umowy.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiad-
czenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaple-
cza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktora spowodowata odstapienie
od umowy.

6. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia robot Za-
mawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacjg, ktora przekaze do wiadomosci Wyko-
nawcy robot. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktorych mowa zdaniu poprzedzajacym sa wiazace dla Wy-
konawcy.

§17
Zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy
pisemnej.

§18
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie, przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu Po-
stepowania cywilnego oraz:
Do rozpatrzenia i roztrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

(B

§19

Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.
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Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

za wykonanie czesci zamowienia publicznego pod NAazwa: .....oveeieresieeecinicsnnnns

Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawey)

Wykonawca:

(nazwa i adres wykonawcy.i" o

(lmle i nazw15k0]
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze

1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto ..
2)  z tytutu realizacji uUmowy Nr ... Z dNIA ooereeenee 0 wykonanie robot budowlanych f ustug'/
dostaw' bedacych czescia ww. zamowienia publicznego

3)  za wykonanie ZaKresu (OPISAC): wwemivmmmmmsemmnsemmiisins

Nie sktadam zastrzezen do ww. platnosci i nie beda wnosi¢ zadnych roszczen z tytulu realizacji tej czedci
zamowienia.

Oswiadczam, Ze niniejszego o$wiadczenia nie sktadam pod zadna presja.
Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie osob do ztoZenia niniejszego oswiadczenia -

dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Stupsk Onld oo
Podpis petnomocnego przedstawiciela

" niepotrzebne skreslic
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