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UMOWA Nr ZP.13/2018
o roboty budowlane

.03
zawarta w dniu .7 (.. 7. ;.7 {4k Stupsku, pomiedzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3., 76-200 Stupsk, NIP: 839-10-05-507
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Marka Biernackiego - Zastepce Prezydenta Miasta Stupska,

Krystyne Danilecka-Wojewodzka - Zastepce Prezydenta Miasta Stupska

a
Konsorcjum:

a) Lider: P.U.B. Almar Krzysztof Wozniak, ul. Stowianska 10A/2, 76-270 Ustka, dziatajacym zgodnie z
wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,NIP: 839-27-82-874,

b) Uczestnik: Architecture + Development, Piotr Daczkowski, ul. Wojska Polskiego 15/2, 76-200 Stupsk,
dziatajacym zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
NIP: 839-26-02-553,

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

...........................................................................................................

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, o wartosci ponizej kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

5.4
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych pn.
Poprawa efektywnosci energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Stupska poprzez termomo-
dernizacje budynkéw w zakresie:
czesc¢ Il - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 10 w
Stupsku, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, dokumentacja projektowq i
STWiORB, oraz ofertg Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy zostat szczegOtowo opisany w ust. 1 oraz zgodnie z art. 31 PZP za pomoca
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktoére
stanowia Zatacznik Nr 1 do umowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza sie rozwigzania wskazane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB) lub rownowazne.

3. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi,
normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuka budowlana.

4. Wykonawca potwierdza, ze o$wiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego

zamowienia sa aktualne na dzien zawarcia umowy.
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§2
Integralng czes$c niniejszej umowy stanowig dokumenty:
1) Specyfikacja istotnych warunkow zamoOwienia zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego

postanowienia i zobowiazania Wykonawcy, opis przedmiotu zamowienia
2) Oferta Wykonawcy
3) Kosztorys ofertowy
4) Dokumentacja projektowa
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania umoéwionych robot budowlanych przy
uwzglednieniu, ze objete sa one zamoéwieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznat sie z
dokumentacja projektowa oraz miejscem wykonania robot. Umdwione roboty budowlane Wykonawca
przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona wszystkie roboty objete dokumentacja projektowa
oraz wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nie wykraczajace poza zakres przedmiotowy
zamowienia, zgodnie z  obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, za cene okreslong w § 8 ust. 1.
§3

. Termin rozpoczecia robot

1) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Stupsku
Wykonywanie robét zewnetrznych mozliwe od dnia 01.06.2018 r.
Wykonanie robét wewnatrz w budynku - wytacznie od 01.07.2018 r. do 20.08.2018 r., tj. w
okresie przerwy wakacyjnej w dziatalnosci statutowej placowek (od 15.06.2018 - mozliwe
jest rozpoczecie robot wewnatrz budynku jedynie w czesci pomieszczen wskazanych przez
Dyrekcje przedszkola)

Termin zakonczenia robot ustala sie do dnia 30.09.2018 .
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy i dokumentacje projektowa do 7 dni od dnia
zawarcia umowy z warunkiem objecia placu budowy i rozpoczecia robot jak w ust.1.

§4
Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru:
branza instalacyjna - Zbigniew Barankiewicz
branza budowlana - Dariusz Filiczkowski

Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane , z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji
w zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy,
z uwzglednieniem zmiany rozwiazan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku
do rozwiazan przyjetych w Zataczniku Nr 1 do umowy, ktorych nie dato sie wczesniej przewidziec,
a ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyzszenie waloréw techniczno -
eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty
zamienne nie moga spowodowac wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie moga prowadzic
do pogorszenia jakosci wykonanych robot.

Realizacja robot zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,Protokotu koniecznosci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego. Protokét ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie
koniecznoéci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscia robot
podlegajacych zamianie a wartoscia robot okreslonych do wykonania jako zamienne.

W przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos$¢ robot podlegajacych zamianie
- wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

Decyzje w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca ustanawia:
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10. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

i1 A

Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawie niniejszej umowy jest:

wn

1) Zbigniew Barankiewicz tel. 59 84 88 319
2) Dariusz Filiczkowski tel. 59 84 88 470
§5

Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawcéw osob na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie
realizacji zaméwienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia tj. pracownikow
zobowiazanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z pozn. zm) na podstawie umowy o prace .

Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywac - w formie oswiadczenia
ztozonego przez osobe umocowana do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

Oéwiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oéwiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia, wykaz osob zatrudnionych na budowie wraz ze
wskazaniem czynnoici, ktore te osoby wykonuja, oraz o$wiadczeniem, ze objete wykazem osoby s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

Réwniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu ww. oswiadczenie
dotyczace oséb zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia przez PIP osob wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

56
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wode, energie elektryczna, ogrodzenie oraz
pozostate niezbedne elementy placu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz innych kosztow zwiazanych z prawidtowa realizacja robot.
Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robot oraz usunigcia wad.
Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot tj. zapewnienie
warunkéw bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i mienia, za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robét z nalezyta
starannoscia, z zachowaniem procesu technologicznego.
Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe
i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat w wyznaczonym miejscu wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne lub usunie je
z placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepniania im informacji wymaganych ustawa.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy i
przekazania Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych.
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. Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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2L

23,

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow spetniajacych wymagania norm, posiadajacych
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow.

Materiaty Wykonawcy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania okreslonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym. W
przypadku zmiany rodzaju materiatow Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego, po
uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sig w kolejnosci dokumenty odniesienia
wymienione w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Roboty budowlane musza spetnia¢ wymagania dla wyrobéw budowlanych oraz wyrobow
wprowadzonych do obrotu okreslone w art. 30 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164), art. 10 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2016 r. poz.290), ustawy z dnia 16.04.2004 r. ©
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. nr 0, poz. 883, ze zm.) i ustawy z 30.08.2002 . o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935, ze zm.), tj. W szczegoblnosci spetniac
wymagania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktorych mowa w Art. 30 ust. 1 pkt
2 Pzp, uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo do rozwiazania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentow
okreslonych w ust. 12-13, oraz w przypadku, gdy jakos¢ wykonanych robot nie odpowiada
obowiazujacym normom. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen
odszkodowawczych z tytutu nie wykonanej czesci umowy oraz roszczen z tytutu utraconych
ewentualnych zyskow.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania.
Wykonawca zobowiazany jest do informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych celem ich odbioru. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonad
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego. Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokona w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy - terenu,
robét budowlanych, sprzetu lub urzadzen, lub ich czeéci, trawnikow, drzew, krzewow -
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu oraz zobowiazany jest do
naprawienia szkéd, zniszczen i uszkodzen oraz przywrocenia stanu poprzedniego, a w przypadku
zieleni do jej odtworzenia.

Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania uzyskane z robot ziemnych lub rozbiorki
Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt, a inne materiaty lub ziemie przewiezie w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Ztom uzyskany z rozbiorki stanowi wtasnosc
Zamawiajacego - Wykonawca dokona sprzedazy tego ztomu na rzecz Zamawiajacego.

Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem technicznym.

Wykonawca przedtozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy
sporzadzony metoda uproszczona-jesli wystapity roboty dodatkowe lub/i zamienne

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy moze odméwi¢ zaptaty i zadac¢ ich ponownego wykonania lub odstapi¢ od umowy z
winy Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zaméwienia, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

T
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§7
Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane
Wykonawca moze zawrze¢ umowg o wykonanie czesci robot budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania czeéci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i
ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.
Wykonawca wykona z pomoca podwykonawcow, na ktorych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, nastgpujacy
zakres rzeczowy robot budowlanych:

wartescrazem-brutte-{laeznie-z-VAD z
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie¢ za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorei przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy w sprawie zamowienia
publicznego jako niepodlegajaca niniejszemu obowiazkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 15, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 11-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 13 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty
koncowej faktury musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury
Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

Wartoé¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 8 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci  podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacego przedmiot zaméwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie robot
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budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy 0
podwykonawstwo, lub nawet odstapi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
7adne roszczenia, w szczegolnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego.

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktorych mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 5-8 niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiazany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowiazywania niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sq juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§8

Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz ofertg Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: 690 857,15 zt (stownie: szesc¢set dziewiecdziesiqt
tysiecy osiemset piecdziesiqt siedem ztotych 15/100), Wartos¢ netto wynagrodzenia umownego
bedzie obliczana od wartosci brutto przy uwzglednieniu obowiazujacej stawki podatku VAT.

Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy stanowi
Zatacznik Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego w
okolicznosciach wskazanych w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczna wartos¢ robét i innych $wiadczen, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢ wyzsze
w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku realizacji
przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegélnosci po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych. Wynagrodzenie umowne
zawiera ryzyko stosowania ryczattu.

Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamowione, faktycznie wykonane i
odebrane.

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych, a Wykonawca
wyraza zgode na potracenie wartoéci robot niewykonanych z wynagrodzenia ryczattowego lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot budowlanych
z wadami, ktore nie dadza sie usunac. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty obnizenia z
wynagrodzenia ryczattowego lub pobranie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych, gdy
warto$¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot podlegajacych zamianie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci, przystugujacej mu
wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamowieniem maja
zastosowanie postanowienia zapisane w § 17 ust. 4-6, 8 i 9 umowy.

§9
1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne
elementy robét wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotow
odbioru elementéw robét budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegdlnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.
2. Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.
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3. Laczna wartoé¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej zamowienia do
czasu bezusterkowego odbioru koricowego robot budowlanych.

4. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 11 ust. 1, bioracym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych;

5. Za dowod zaptaty , o ktorym mowa w ust. 4 zamawiajacy przyjmie np.:

6. a) dowod uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwota obejmujaca czesc
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czeéci przedmiotu umowy,
za ktory nastepuje ptatnos¢; dowod poswiadczony za zgodnos¢ przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce

7. b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zataczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem

8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w
ust. 4 i 5 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane,

9. Zamawiajacy odmoéwi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentdw, o ktorych
mowa w § 6 ust. 12-13 lub obowiazujacych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony
sprzet lub wykonane roboty.

10. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu catosci robot
budowlanych
po dokonaniu odbioru korcowego robot budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 7
umowy, odbiorze koncowym oraz po dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 12 ust. 9
umowy.
§10
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni od daty
doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez
inspektora nadzoru i Wykonawce.
Zaptata naleznosci  Wykonawcy nastapi na  rachunek  bankowy Wykonawcy — nr
Wela AN WA FRETURZG ... napodstawie faktury VAT wystawionej na Miasto
Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk; NIP: 839-10-05-507.
Fakture nalezy doreczy¢ do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego w Stupsku, 76-200 Stupsk,
pl.Zwyciestwa 1, pok. 101.
Wykonawca jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).
Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materiatow i urzadzen ani zaliczek.

§11

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona zamawiajacemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:
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- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

812
Przedmiotem odbioru czeéciowego beda zakresy robot budowlanych obejmujace kompletnie
wykonane elementy robot, po probach technicznych. Wymienione zakresy robot okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych.
Przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ wykonanych robét budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, ktére zostana przekazane Zamawiajacemu w stanie gotowym do
uzytkowania.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w
tym: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze
nadzoru autorskiego.
Wykonawca jest obowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego o dacie gotowosci robot budowlanych do
odbioru.
Gotowo$¢ do konicowego odbioru przedmiotu umowy nastepuje  po wykonaniu operatu
powykonawczego zawierajacego komplet badan, atestow i prob, oraz po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy jest obowiazany rozpoczac odbiér w terminie 7 dni od daty gotowosci do odbioru i
zakonczy¢ czynnosci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczecia odbioru.
Zamawiajacy jest obowiazany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.
Terminy zwiazane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.
7 czynnoici odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na dzien
odbioru Wykonawca przedtozy protokoty prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty, dokumentacje
techniczna powykonawcza.
Jezeli odbior zostat zakonczony w terminach okreslonych w ust. 6, za datg¢ wykonania przez
Wykonawce odebranych robét budowlanych uwaza sig zgtoszong przez Wykonawce date gotowosci
robot do odbioru.
Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbiorow robot przed uptywem
terminéw rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad robot budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbioru robét budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogdw uzytkownika, jezeli wymagania te
przekraczaja zakres lub warunki robét budowlanych okreslone w umowie lub w dokumentacji
projektowej.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usuniecia wad,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie istotnych wad robét budowlanych lub istnienie
wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

14. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia wszelkich wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosc

15.

zwiazanych z tym kosztow. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia usterek i wad w
ciagu dwéch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) odstapi¢ od umowy albo zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.

. W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy protokot,

potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych po uptywie terminu gwarancji
ustalonej w umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu
rekojmi.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych wad i usterek,
Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia tych wad, a obowiazek zawarty w ust. 3-10 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo

obowiazku wynikajacego z ust. 15, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ stosowny protokot.

§13

1.Wykonawca jest obowiazany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

(¥¥]

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonania umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad robét stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie gwarancji
jakosci - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad w wysokosci 0,2%
wartoéci brutto catego elementu robét, ktérego dotyczy usterka lub wada, wymienionego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym zataczonym do umowy lub 0,2% wartosci  brutto
wynagrodzenia umownego, jezeli nie ma harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) w razie odstapienia lub rozwigzania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca lub odstapienia od umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brut-
to okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

7) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00 zt (sto
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) za nieprzedtozenie dowodow zatrudnienia pracownikéw realizujacych zamowienie, o ktorych
mowa w § 5 ust. 2 i ust.4 w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

10) za ujawnienie w protokole PIP o0séb wykonujacych czynnosci fizyczne na budowie nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - 500 zt za kazdy przypadek takiego protokotu PIP.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

Brak szkody nie wylacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych wedtug Kodeksu

cywilnego w czesci przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytutow nieobjetych

zastrzezonymi karami umownymi.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14

Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajacemu na zrealizowany przedmiot

UMmowy.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot niniejszego zamowienia wy-

nosi: 72 miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego lub ewentualnie od daty sporza-

dzenia protokotu usuniecia wad po odbiorze kofcowym, o ktorym mowa w § 12

ust. 17.
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W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w ust. 2 powy-
zej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjng Zamawiajacemu.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiazany jest przystapi¢ do usunigcia wad

i usterek w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunal je w

terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robot, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych

terminow.

0 fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego

7adajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym

jako wadliwym.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktéorym mowa w ust. 5, z ktorego zostanie sporzadzony pro-

tokot odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usunigcia przez Wykonawce

w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usunigcie wad i usterek,

a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usuniecia

przedmiotowych wad i usterek.

Okres rekojmi rozpoczyna sie po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu niniejszej umo-

wy, to jest:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczac od daty proto-
kolarnego potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koricowym i odmowy usunigcia wad przez Wykonawce
- w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu, o ktérym mowa w § 12 ust.
20,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym- w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,

4) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty wystapienia zdarzen wskazanych w ust. 8.

. Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad i usterek w

ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunac je w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robét, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych terminow.

O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 10, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robdét w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktérym mowa w ust. 11, z ktorego zostanie sporzadzony pro-
tokot odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usuniecia przez Wykonawce

w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastgpcze usunigcie niniejszych wad

i usterek, a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usu-
niecia przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny). Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu
przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Za dzien bezusterkowego odbioru koricowego robét budowlanych rozumiec nalezy dzien odbioru kon-
cowego bez usterek lub odbiér usunietych usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego, li-
czony zgodnie z zapisem w § 12 ust.10.

§15
Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie zabezpiecze-
nia nalezytego wykonania umowy stuzacego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezyte-
go wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umow-yé w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego  brutto za  przedmiot  umowy, . éfg& + e eiis zt,
w formie: .. D2 LIECREMONRL.. SLHARANAL........ . w dniu podpisania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nastapi:
a) 70 % wartoéci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od wykonania robot budowlanych i
uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.
b) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnien z rekojmi za wady, po wykonaniu
przegladu i stwierdzeniu braku usterek.
W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w postaci dokumentéw gwarancyjnych, zobo-
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wiazany jest dostosowac okres ich waznosci, w celu zapewnienia ciagtosci ich obowiazywania oraz do-
starczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy, z zastrzezeniem
ust. 5 [ponizej].

W razie zaniechania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wyko-
nawcy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pie-
niadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotych-
czasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci do-
tychczasowego zabezpieczenia

Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tres¢ dokumentow gwarancyjnych
dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku przedktadanych aktu-
alizacji, w terminie zapewniajacym ciagtosc zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachun-
ku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie terminow  ustalonych
na wykonanie, na usuniecie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym we-
zwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzyC wykonanie za-
stepcze innemu podmiotowi, ze srodkoéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umo-
wy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

§16
W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy lub stwierdzenia, ze roboty
budowlane wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz w sytuacji okreslonej
w§ 1 ust. 1 oraz§ 11 ust. 5 umowy, Zamawiajacy moze odmowic zaptaty i odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.
Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej
w § 13 ust. 1 pkt 4 w nastepujacych przypadkach:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich wykonywania
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) wszczecia postepowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy
lub Wykonawca utraci zdolno$c wykonania przedmiotu umowy,
3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w szczegdlnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu wyko-
nania umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umo-
wy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, za-
mawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno-
éciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wyko-
nanej czesci umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiad-

czenia i powinno zawierac uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaple-
cza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktora spowodowata odstapienie
od umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku i rozliczenia robot Za-

mawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktora przekaze do wiadomosci Wyko-




nawcy robot. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktorych mowa zdaniu poprzedzajacym sa wiazace dla Wy-

konawcy.
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1. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowa zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem nie-
waznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. Wniosek z propozycja zmiany tresci umowy
ztozony przez jedna ze Stron winien zawierac okreslenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wyko-
nania zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach przewidzia-
nych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w umowie:

3.1 zmiana terminu w przypadku:

a) koniecznoéci wykonania robét nie przewidzianych w przetargu, a polegajacych na

podniesieniu warunkéw uzytkowych obiektu, zmianie funkcji obiektu, podniesienia jakosci
wykoniczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu
obiektu budowlanego,

b) decyzji inwestora zmieniajacej termin zakoriczenia robot w zwiazku z okolicznosciami nie

majacymi zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajacym z prowadzonej
przez inwestora dziatalnosci,

c) wydtuzenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego,

d) napotkania na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane, warunkow
fizycznych, majacych wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczacych prac
(badan) archeologiczno-architektonicznych lub innych przeszkod uniemozliwiajacych
prowadzenie robot

e) zmian robét budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub
uprawomocnionymi po dniu rozstrzygniecia postgpowania skutkujacego podpisaniem
niniejszej umowy i dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robot
budowlanych lub innych okoliczno$ci majacych zwiazek z przedmiotem umowy,

f) zmiana zakresu robot przez inwestora lub koniecznos¢ wykonania innych robot dodatkowych

(zamiennych) moze spowodowa¢ przesuniecie terminu zakonczenia robot,

g) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie robot

- 0 czas potrzebny do wniesienia poprawek przez projektanta,
h) udokumentowanych (w szczegdlnosci wyciagami z IMiGW) warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych,

- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.

3.2. Zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach okreslonych w par. 8 umowy.
3.3. Zmiana osob:

a)

b)

Zmiana kierownika budowy lub robét w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i
na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejecia obowiazkow
kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w SIWZ
- nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne
poinformowanie Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem.

Zmiana inspektorow nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w
wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem,
a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy.

3.4 Zmiana formy zabezpieczenia

a)

b)

na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamowienn publicznych, pod warunkiem
zachowania ciagtoéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci,
przez Zamawiajacego zgodnie z § 15 ust. 6 umowy.

3.5 Zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy.
a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca




samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.
b) W pozostatych przypadkach - zgodnie z zapisami umowy w § 7.

4. Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 1a-3 Pzp),
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnoéci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

2) zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

3) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) nie istotne zmiany w rozumieniu ust. 9, niezaleznie od ich wartosci;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i w przypadku zamoéwien na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Dopuszczalna jest rowniez zmiana umowy w zakresie wartosci zamowienia w razie wystgpienia
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zgodnie z ustepem 4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. b, Zamawiajacy nie moze wprowadzac
kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

7. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2 i 5, zmiany postanowien umownych nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

8. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy,
zamieszcza w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

9. Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia wykonawcy, dopuszczalng
wartos¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 lit. ¢, pkt 2 lit. b i pkt 5, ustala si¢ w oparciu o
wartoé¢ zamowienia okreslona pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych postanowien.

10. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sig za istotna, jezeli:

1) zmienia ogblny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogolnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzigliby lub mogliby wziac udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowiazan wynikajacy z
umowy,
d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 4 pkt 3.

4
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11. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 4-7, 9 i 10 podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym

brzmieniu.

12. Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 4-7, 9 i 10 obowiazany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamowienia.

1. W sprawach nieuregulowanych

5§18

niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-
wilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego oraz:

1) tres¢ SIWZ,

2) tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktorego zawarto umowe.

wy dla Zamawiajacego.

Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasci-

519

Niniejsza umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla

Zamawiajacego.

§ 20

Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) Dokumentacja projektowa i STWiORB - Zatacznik Nr 1,

2) Kosztorys ofertowy - Zatacznik Nr 2,

3) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Zatacznik Nr 3

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
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