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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nazwa Projektu »Lamiemy bariery, taczymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia,
Starego Miasta i Srodmie$cia Miasta Stupska”
Nr wniosku o dofinansowanie: _ RPPM.08.01,02-22-0001/17

UMOWA NrzP.95/2019
o roboty budowlane

zawarta w dniu 19,404‘3!4 w Stupsku, pomiedzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a
BAKAMAX Sp. z o0.0., Iwanowice Mate, ul. Dtuga 67, 42- 152 Opatéw
NIP 574-205-80-78, REGON 360226455

zwanym dalej “Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Pana Tomasza Kutynia - Prezesa Zarzadu

w wyniku postgpowania o zaméwienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 .
poz. 1986 ze zm.)

51
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiazuje sie do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych na rzecz
Zamawiajacego dla zadania pn.: ,Rekonstrukcja sredniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudowa
towarzyszaca w Stupsku na dz. nr 716/4, 724/12, 724/4 obreb 6, realizowana w ramach projektu
»,Lamiemy bariery, taczymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta
i Srédmiescia Miasta Stupska” - w zakresie wyburzenia budynkéw mieszkalnych przy ul. F. Nullo 3
i 4 w Stupsku oraz wykonania przytaczy wod.- kan. do budynkéw przy ul. F. Nullo 5 i 5a”, zgodnie
ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, opisem przedmiotu zaméwienia, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie projektu budowlanego rozbidrek i uzyskanie pozwolenia na rozbidrke dla budynkow
przy ul. Nullo 31 4,

2) wykonanie projektu budowy przytaczy wod-kan i zgtoszenia robdt budowlanych,

3) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej wymaganych
przepisami prawa, w tym uzgodnienia z: Zamawiajacym, konserwatorem zabytkéw, gestorami sieci
i innych wymaganych do uzyskania wszelkich pozwolen wymaganych prawem,

4) wykonanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

5) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),

6) zapewnienie nadzoru konserwatorskiego,

Zal. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wxdr umowy na wykonante robdr pn.: ,Rekonstrukeia Sredniowiecsnef baszty obronng wray % zabudowq
towargyszacq w Stupsku na dy. nr 716/4, 724/12, 724/4 obreb 6, realizowana w ramach projekin .} amienmy bariery, lacgymy pokolenia — rewstalizacia
obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Sridmieicia Miasta Stupska” - w gakresie wyburzenia budynkiw misszkalnyeh prey sl F. Nullo 3 i 4 w Stupsksu oraz
wykonania pryyiacgy wod.- kan. do budynkdw pry wl. F. Nullo 5 i 5a”.

|



7) przeprowadzenie badan ratowniczych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi w zakresie przedmiotu umowy,

8) wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie przytaczy wod.-kan. do budynku przy
ul. Nullo 5 5a,

9) wykonanie robot budowlanych polegajacych na rozbidrce budynkéw przy ul. Nutlo 3 i 4 wraz z fun-
damentami historycznych fragmentéw muréw obronnych miasta Stupska (zgodnie z decyzja PWKZ),

10) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej przytaczy wod.-kan.,

11) zgtoszenie do zasobu geodezyjnego wyburzenia budynku.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony zostat szczegdtowo w opisie Przedmiotu zamdwienia
oraz Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (w zakresie rozbidrki) wraz z zatacznikami (dalej zwanym
»PFU") stanowiacymi integralng czes¢ niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi,
normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuka budowlana.

5. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia sa aktualne na dzien zawarcia umowy.

§2
1. Integralna cze$C niniejszej umowy stanowia dokumenty:

1) OPZ wraz z PFU + zataczniki od nr 1 do 8,

2) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, opis przedmiotu zaméwienia

3) oferta Wykonawcy

4) harmonogram rzeczowo - finansowy zamowienia, ktory bedzie aktualizowany w trakcie trwania
umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 sa mu znane i nie beda
odrebnie zataczone do niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami
wykonania umowionych prac projektowych i robdt budowlanych przy uwzglednieniu, Zze objete sg one
zamoéwieniem publicznym. Umdwione prace projektowe i roboty budowlane Wykonawca przyjmuje do
realizacji bez zastrzezeri. Wykonawca wykona na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego
rozwigzan koncepcyjno - projektowych kompletne opracowanie projektowe wraz z uzyskaniem
pozwolenia na rozbiorke oraz wykona wszystkie roboty budowlane oraz wskazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nie wykraczajace poza zakres przedmiotowy zamodwienia, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene okreslong
w § 9 ust. 1.

§3
Terminy realizacji
1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania Inwestycji  bedacych  przedmiotem
umowy:
1) termin realizacji w zakresie catego przedmiotu umowy ustala sie na nie dtuzej jak 120 dni od dnia
podpisania umowy, tj. do dnia ld)OLlQm{' ..............
2) przekazanie terenu budowy - w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Za date wykonania dokumentacji projektowej uwaza sie¢ date przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami oraz wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na rozbiorke na budowe/ wniosku zgtoszenia robot budowlanych opatrzonymi
prezentatg organu administracji architektoniczno - budowlanej wydajacego ww. decyzje.

3. Za date zakoriczenia robdt budowlanych/przedmiotu umowy uznaje sie date zgtoszenia gotowosci
robot do odbioru, o ile na podstawie tego zgtoszenia Zamawiajacy dokona odbioru korcowego robét.

§4
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca wykona dokumentacje projektowa rozbidrek i budowlana przytaczy wod.-kan. zgodnie
z wytycznymi Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, umowa, programem
funkcjonalno-uzytkowym (w zakresie rozbiorki), zasadami wiedzy technicznej przez osoby
wykwalifikowane i posiadajace stosowne uprawnienia w wymaganym zakresie. -
Zal. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wér umowy na wykonanse robit pn.: ,Rekonstrukga Sredniowiecine basgty obromne wrag 3 xabudowq
towargyszaca w Stupsku na dz. nr 7 16/4, 724/12, 7244 obreb 6, realizowana w ramach projekin ,Eamiemy bariery, lacgymy pokolenia — rewitalizaga
obszars Podgrodzia, Starego Miasta i Sridmisicia Miasta S bupska” - w zakresie wyburzenia budynkéw miesgkalnyeh prey wl. F. Nullo 3 i 4 w Stupsky orag

wykonania preylaczy wod.- kan. do budynkdw pryy ul. F. Null 5 i 5a”
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10.

11.
12.

1.

- branza budowlana- Pawet Ploetz

Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w o$wiadczenie projektanta, Ze zostata wykonana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie to bedzie
stanowi¢ integralng czes¢ projektu budowlanego.

Wykonawca zobowiazuje sie przygotowac i uzyskac wszelkie wymagane uzgodnienia i inne dokumenty
wymagane w postepowaniu o wydanie wszelkich pozwolen wymaganych prawem. Zamawiajacy udzieli

w tym celu Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonacC dokumentacje projektowa w wersji papierowej (projekty

budowlane/wykonawcze wraz ze szczegotowymi opiniami, uzgodnieniami z wtasciwymi organami oraz
zatwierdzeniami niezbednymi do kompleksowej realizacji zadania - 5 egz., przedmiar robét - 2 egz.,
kosztorys inwestorski - 2 egz., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla wszystkich
branz i rodzajéw robét - 2 egz.) i elektronicznej na no$niku CD/DVD z mozliwoécia edycji w formacie

*pdf oraz *doc lub réwnowaznym - 2 egz. i przekazac ja Zamawiajacemu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej jest
protokot zdawczo - odbiorczy przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez obie strony umowy.

Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do wykonanego opracowania projektowo - kosztorysowego, zwanego dalej Dzietem, na
wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieta - wytwarzanie jakakolwiek technika ich
egzemplarzy, w tym technika zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych Dzieto utrwalono - udostepnianiu na
stronie internetowej oryginatu albo egzemplarzy,

3) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czeéci, jakimikolwiek $rodkami
i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Dzieta niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji
funkcji, jakie przedmiot Dzieta ma spetniad,

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

5) utrwalanie przedmiotu Dzieta w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

7) rozpowszechnianie przedmiotu Dzieta w jakiejkolwiek formie i postaci,

8) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

9) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

10) wprowadzanie dostarczanych materiatow do wtasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej,
badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktéw),

11) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu albo egzemplarzy,

12) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w internecie,

13) wystawianie,

14) wyswietlanie,

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i przerdbek Dzieta, w

tym rowniez do wykorzystania go w czesci lub catosci oraz taczenia z innymi dzietami, a takze prawo

zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

Zamawiajacy ma prawo korzystac i rozpowszechniac Dzieto oraz jego opracowania bez oznaczania ich

imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upowaznia takze Zamawiajgcego do wykonywania

jego autorskich praw osobistych.

Zamawiajacy ma prawo zby¢ nabyte prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania z uzyskanych

zezwolen,

Przez zezwolenia, o ktérych mowa powyzej, rozumie sie zezwolenia udzielone wytacznie

Zamawiajacemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sa uzaleznione od Zadnych warunkéw oraz

zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofniecia.

Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarza Dzieta.

Przeniesienie praw wtasnosci egzemplarza Dzieta i praw autorskich do Dzieta na wszelkich polach

eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwolen i upowaznien w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie Wykonawca zobowiazuje sie udostepnic bezptatnie.

§5
Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru:

Zat. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wxir wmowy na wykonanie robit pn.: ,Rekonstrukega Sredniowieczng basgiy obronng wrag 7 tabudowg
towargyszaca w Stupsku na dy. nr 716/4, 724/12, 724/4 obreb 6, realizowana w ramach projekts ,Eamiemy bariery, facgymy pokolenia — rewitalizacia
obszaru Podgrodia, Starego Miasta i Srédwiestia Miasta Stupska” - w zakresie wyburzenia budynkéw mieszkainych prey ul. F. Nullo 3 i 4 w Stupsks oraz
wykonania preylacgy wod.- kan. do budynkéw prey wl. F. Nullo 5 i 5a”.
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10.

11.

- branza sanitarna- Piotr Mitejszo
- branza elektryczna- Andrzej Zimny
Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania
decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.
Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy,
z uwzglednieniem zmiany rozwiazan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku
do rozwiazan przyjetych w PFU, ktorych nie dato sie wczesniej przewidziec,
a ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyzszenie waloréw techniczno -
eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty
zamienne nie mogy spowodowac wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie moga prowadzié
do pogorszenia jakosci wykonanych robét.
Realizacja robdt zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,Protokotu koniecznosci robdt zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawieral zakres robdt zamiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscia robot
podlegajacych zamianie a wartoscia robdt okreslonych do wykonania jako zamienne.
W przypadku, gdy wartosc rob6t zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robot podlegajacych zamianie
- wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.
Decyzje w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy / robot w osobie: Pana Tadeusza Ulifiskiego

posiadajacego uprawnie 'a?udowlane nr AJ-83861/41/5437/79
NS o) 5 LY T A
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawie niniejszej umowy jest:
1) Ewelina Kujawa
2) Pawet Ploetz

§6

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez

podwykonawcéw o0so6b na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie
realizacji zamowienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia
tj. pracownikéw zobowiazanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) na_ podstawie umowy
o prace .

Dla udokumentowania tego faktu w terminie dwoch tygodni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywac - w formie oswiadczenia ztozonego przez
osobe umocowana do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

. O$wiadczenie, o ktorym mowa w ust, 2, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokiadne okreslenie

podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wykaz osob zatrudnionych na
budowie wraz ze wskazaniem czynnosci, ktére te osoby wykonuja, oraz o$wiadczeniem, ze objete
wykazem osoby sg zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
zloZenia oswiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

. Rowniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu ww. oswiadczenie
dotyczace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

Zat. Nr 8 do STWZ ZP.271.33.2019 - Wxir umowy na wykonante robit pn.: ,Rekonstrukga Sredniowiecsney basgty obronng wrag g abudowq
towaryszacq w Stupskn na dz. nr 71614, 724/ 12, 724/4 obrgh 6, realizowana w ramach projeketu ,Famiemy bariery, laczymy pokolenia — rewitalizagia
obszaru Podgrodsia, Starego Miasta i Sridmiescia Miasta S tupska” - w zakresie wyburzenta budynkdéw mieszkalnych prey ul. F. Nullo 3 i 4 w Stupskn oraz,
wykonania pryyiaczy wod.- kan. do budynkdw prey wl. F. Nulle 5 i 5a”.
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5.

1.

12.

13.

14.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje
Pracy.

. W przypadku ujawnienia przez PIP oséb wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie umowy

o prace, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

§7
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wode, energie elektryczna, ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy terenu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz innych kosztow zwiazanych z prawidtowa realizacja robét.
Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad.
Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialno$é¢ za wtasciwe wykonanie robét tj. zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy i mienia, za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy oraz za wykonanie robot z naleiytqy
starannoscia, z zachowaniem procesu technologicznego.
Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe
i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich.
W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat w wyznaczonym miejscu wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne lub usunie je z terenu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepniania im informacji wymaganych ustawa,
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robét.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow spetniajacych wymagania norm, posiadajacych

odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow.

Materiaty Wykonawcy powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym. W przypadku
zmiany rodzaju materiatow Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego, po uzyskaniu pozytywnej
opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30
ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

Roboty budowlane musza spetnia¢ wymagania dla wyrobow budowlanych oraz wyrobow
wprowadzonych do obrotu okreslone w art. 30 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.), art. 10 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2019 r. poz.1186), ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) i ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. z 2019 r. poz. 155), tj. w szczegdlnosci spetniac wymagania Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie, norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo do rozwiazania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw
okreslonych w ust. 12-13, oraz w przypadku, gdy jakos¢ wykonanych robdt nie odpowiada
obowiazujacym normom. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych
z tytutu nie wykonanej cze$ci umowy oraz roszczen z tytutu utraconych ewentualnych zyskow.

Zat. Nr 8 do STWZ ZP.271.33.2019 - Wxgr umowy na wykonante robit pn.: ,Rekonstrukga Sredniowiccxnei baszty obronng wraz 3 Rabudowq
towargyszacq w Stupsku na dy. nr 716/4, 724/12, 724/4 obreb 6, realizowana w ramach projekin ,Lamiemy bariery, faczymy pokolenia — rewitalizagia
obsgaru Podgrodsia, Starege Miasta i Sridwiestia Miasta Stupska” - w gakresie wyburzenia budynkéw mieszkalnych przy ul. F. Nullo 3 i 4 w Slupsku oraz
wykonania pryytacyy wod.- kan. do budynkéw prgy ul. F. Nullo 5 i 5a”.
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15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22,

23.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych celem ich odbioru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkryc roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy - terenu, robot
budowlanych, sprzetu lub urzadzen, lub ich czesci, trawnikow, drzew, krzewow - Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu oraz zobowiazany jest do naprawienia szkod,
zniszczen i uszkodzen oraz przywrdcenia stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia.

Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania uzyskane z robot ziemnych lub rozbidrki
Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt, a inne materiaty lub ziemie przewiezie w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. Ztom uzyskany z rozbiorki stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dokona sprzedazy tego ztomu na rzecz Zamawiajacego.

Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem technicznym.

Wykonawca zapewni petna, obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca przedtozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy sporzadzony
metoda uproszczong - jesli wystapity roboty dodatkowe lub/i zamienne

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
Zamawiajacy moze odmowic zaptaty i zadaé ich ponownego wykonania lub odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw
realizacji zamowienia, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

s8
Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca moze zawrze¢ umowe o0 wykonanie czesci robot budowlanych z podwykonawcy
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i ich pracownikdow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.
Wykonawca wykona z pomoca podwykonawcow, na ktorych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, nastepujacy

zakres rzeczowy robot budowlanych:
1 o e M OlokyCzy,
(podwykonawca, zakres, wartosc) .
2) e e e Me......0oF a(/ ....................
(podwykonawca, zakres, wartasc)
wartos$¢ razem brutto (tacznie z VAT) vovcevvvnnenn.. i : b i ... TR T T AL z

(SLOWNIE: 1eeeevireeiiieeerreeeirisseenneernnnsene o iwég ................................ zt)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia g roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeni do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zal. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wxir umawy na wykonanie robit pn.: ,Rekonstrukga iredniowieczng basgty obromng wrag, 3 gabudowq
towargyszaca w Stupsku na dy. nr 716 14, 724/ 12, 724/4 obreb 6, realizowana w ramach projektn ,Eamienty bariery, faczymy pokolenia — rewitalizagia
obszarn Podgrodzia, Starego Miasta i Stidmisscia Miasta Stupska” - w qakresie wybnrzenia budynkdw miesgfealnych prsy ul. F. Nullo 3 i 4 w Stupsies oraz,
wykonania prylaczy wod.- kan. do budynkow przy ul. F. Nulle 5 i 5a”.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 10 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin
zaptaty koncowej faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury
Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

Wartos¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 9 ust. 1,

W przypadku stwierdzenia na terenie budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymaé prowadzenie robét
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstapi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegolnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego.

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom tub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktorych mowa
w § 14 ust. 1 pkt 5-8 niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowiazywania niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sa juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osob do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

§9

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: 182.040,00 zt (stownie: sto osiemdziesiqt dwa
tysiqce czterdziesci zt 00/100), w tym:

1) za ustuge projektowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszenia robot
budowlanych: 14.760,00 zt (stownie: czternascie tysiecy siedemset szesédziesiat zt 00/100),

2) za wykonanie robét budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej
przytaczy wod.-kan.: 167.280,00 zt (stownie: sto szescdziesiat siedem tysiecy dwiescie osiemdziesiat
zt 00/100),

Wartos¢ netto wynagrodzenia umownego bedzie obliczana od wartosci brutto przy uwzglednieniu
obowigzujacej stawki podatku VAT, aktualnej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. (o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, aktualnych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - Dz.U. z 2018 r.
poz. 2177).

Szczegotowy kosztorys robot. budowlanych bedzie podstawg do pomniejszenia wynagrodzenia
ryczattowego w okolicznosciach wskazanych w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczna wartos¢ robot i innych swiadczen, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢ wyzsze
w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zatl. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wxir umowy na wykonante robit pn.. ,Rekonstrakga Sredniowieccznef basgty obronneg wray 3 gabadowq
towargyszaca w Stupsku na dy, nr 716/4, 724/ 12, 724/4 obrgh 6, realizowana w ramach projekin ,Lamienty bariery, {acymy pokolenia — rewitalizaga
obsgaru Podgrodia, Starego Miasta i Sridmiescia Miasta Stupska” - w gakresie wyburgenia budynkéw misszkalnych prey ul. F. Nullo 3§ 4 w Stupsku oraz
wykonania preytacyy wod.- kan. do budynkdw prgy ul. F. Nullo 5 i 5a”.
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10.

11.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku realizacji
przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegolnosci po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych. Wynagrodzenie umowne
zawiera ryzyko stosowania ryczattu.

Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zaméwione, faktycznie wykonane
i odebrane.

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robdt niewykonanych, a Wykonawca
wyraza zgode na potracenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robét budowlanych
z wadami, ktore nie dadza sig usunaé. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty obnizenia
z wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robdt zamiennych, gdy
wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robét podlegajacych zamianie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci, przystugujacej mu
wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

W  przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zaméwieniem maja
zastosowanie postanowienia zapisane w § 18 ust. 4-6, 8 i 9 umowy.

§10

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne

elementy robdt wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotéw

odbioru elementéw robdt budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegélnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce,

Laczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej zamdwienia do czasu

bezusterkowego odbioru koricowego robat budowlanych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 12 ust. 1, bioracym udziat

w realizacji odebranych robét budowlanych;

Za dowod zaptaty , o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy przyjmie np.:

a) dowod uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwota obejmujaca cze$é
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy,
za ktory nastepuje ptatnos¢; dowdd poswiadczony za zgodnos¢ przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zataczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych mowa

w ust. 4 i 5 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane,

Zamawiajacy odmowi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy

odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentdw, o ktdrych mowa

w § 6 ust. 12-13 lub obowiazujacych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub

wykonane roboty.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu catosci robot

budowlanych po dokonaniu odbioru koricowego robdt budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 umowy,

bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po dostarczeniu dokumentdw, o ktdrych mowa w § 13 ust. 9

umowy w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, jak réwniez - w przypadku wystapienia wad - po sporzadzeniu
protokotu usuniecia wad.

511
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni od daty
doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez

Zat. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wxér umowy na wykonanie robit pn.: ,Rekonsirukega Sredniowiecneg bassty obronng wrag 3 Yabudowq
towargyszaca w Stupsku na dy. nr 71674, 724/12, 724/ 4 obreb 6, reakizowana w ramach projektu ,Eamiemy bariery, facgymy pokolenia — rewitalizaga
obsgaru Podgrodzia, Starego Miasta i Sridmissvia Miasta Stupska” - w zakresie wyburzenia budynkdw mieszkalnych prey #l. F. Nullo 3 i 4 w Stupskn oraz,
wykonania proylacsy wod.- kan. do budynkdw przy sl F. Nullo 5 5a’.
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w

inspektora nadzoru i Wykonawce, w tym poswiadczenie o przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej do
zasobow geodezyjnych.

Zabtéb baleinos’ci \6¥lkg%aw tapi na rachunek bankowy Wykonawcy nr g}\’/’ow/z%u
............... AOA (MY 5. 5’%@ na podstawie faktury VAT wystawionej na Miasto Stupsk, pl.
Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk; NIP: 839-10-05-507.

Fakture nalezy doreczy¢ do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego w Stupsku, 76-200 Stupsk,
pl. Zwycigstwa 1, pok. 101.

Wykonawca moze ztozy¢ fakture w formie ustrukturyzowanej na Platformie Elektronicznego
Fakturowania www.pefexpert.pl. W przypadku takiej formy ztoZenia faktury Wykonawca jest
zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie droga elektroniczna na adres email:
inwestycje@um.slupsk.pl.

Wykonawca jest podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT), posiada NIP nr 574-205-80-78.
Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materiatow i urzadzer ani zaliczek.

§12
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu  Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpoérednia zaptata obejmuje wytacznie naleizne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznosc¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 1, moze ztozy¢ fakture w formie ustrukturyzowanej na
Platformie Elektronicznego Fakturowania www.pefexpert.pl. W przypadku takiej formy ztozenia
faktury podwykonawca jest zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie droga
elektroniczng na adres email: inwestycje@um.slupsk.pl.

§13
Przedmiotem odbioru czesciowego beda zakresy robot budowlanych obejmujace kompletnie
wykonane elementy robdt, po prébach technicznych. Wymienione zakresy robot okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy robét budowlanych.,

Zal. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - W<ir umowy na wykonanie robét pn.: ,Rekonstrukea Sredniowiecynej basgty obronne wrag 3 zabudowq
towargyszaca w Stupsku na dy, nr 716/4, 724/ 12, 724/4 obreb 6, realizowana w ramach projekin ,Jamienyy bariery, faczymy pokolenia — rewitalizaga
obszarn Podgrodvia, Starege Miasta i Sridwiescia Miasta Siupska” - w gakresic wyburzenia budynkow misszkalnych prey wl. F. Nullo 3 i 4 w Stupskn orag
wykonania pryytacgy wod.- kan. do budynkéw prey wl. F. Nulle 5 i 5a”.
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Przedmiotem odbioru konicowego bedzie catos¢ wykonanych robét budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, ktére zostana przekazane Zamawiajacemu w stanie gotowym do
uzytkowania.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
w tym: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze
nadzoru autorskiego,

Wykonawca jest obowiazany zawiadomic Zamawiajacego o dacie gotowosci robdt budowlanych do
odbioru.

Gotowo$¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu operatu
powykonawczego zawierajacego komplet badan, atestéw i prob, oraz po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy jest obowiazany rozpoczaé odbiér w terminie 7 dni od daty gotowosci do odbioru
i zakonczy¢ czynnosci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczecia odbioru.

Zamawiajacy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.

Terminy zwigzane z odbiorem podano w dniach katendarzowych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na dzien odbioru
Wykonawca przedtozy protokoty préb i sprawdzen, atesty i certyfikaty, poswiadczenie o ztozeniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Panstwowego Zasobu Geodezji i Kartografii,
dokumentacje techniczna powykonawcza. Operat powykonawczy nalezy wykonaé w 2 egz.

Jezeli odbior zostat zakoriczony w terminach okreslonych w ust. 6, za date wykonania przez
Wykonawce odebranych robdt budowlanych uwaza sie zgtoszona przez Wykonawce date gotowosci
robot do odbioru. Ma to réwniez zastosowanie w przypadku bezusterkowego odbioru
z przekroczeniem terminu okreslonego w ust. 6, jezeli op6znienie to wynikto z okolicznosci lezacych
po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbioréw robdt przed uptywem
termindw rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad robot budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbioru robot budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogdéw uzytkownika, jezeli wymagania te
przekraczaja zakres lub warunki robdt budowlanych okreslone w umowie lub w dokumentacji
projektowej.

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usuniecia wad, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie istotnych wad robét budowlanych lub istnienie wad,
ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wszelkich wad na swéj koszt, bez wzgledu na wysoko$é
zwiazanych z tym kosztow. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia usterek i wad
w ciagu dwoch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) odstapic¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
O fakcie usunigecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.
W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy protokot,
potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robdt budowlanych po uptywie terminu gwarancji
ustalonej w umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.
W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych wad i usterek,
Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia tych wad, a obowiazek zawarty w ust. 3-10 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.
W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe,
w tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia
jednostronnego protokotu, wigzacego dla obu Stron.
W przypadku braku usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowiazku wynikajacego z ust. 15, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ stosowny protokét.

Zal. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wz6r umowy na wykonanie robét pn.: ,Rekonstrakga Sredniowiecgnef baszty obronng wray g gabudona
towargyszacq w Stupsku na dy. nr 716/4, 724/ 12, 724/4 obreb 6, realizowana w ramach projektu ,Eamiemy bariery, {aczyney pokolenia — rewitalizacja
obszarn Podgrodzia, Starego Miasta i Sridmieicia Miasta Stupska” - w zafresie wybnrsenta budynkéw miesgialnych pray ul. F. Nullo 3 i 4 w Stupskn oraz,
wykonania pryylacyy wod.- kan. do budynkéw przy wl. F. Nullo 5 i 54,
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5§14

1.Wykonawca jest obowiazany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

bl e

6.

7.

1) za zwtoke w zakoriczeniu wykonania umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1-11 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, wtasciwego dla danego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego
§ 9 ust. 1 pkt 112 za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) za zwtoke w usunieciu wad robét stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, wtasciwego dla danego przedmiotu umowy, okreslonego w 8§ 9 ust. 1 pkt 1, 2
i 3 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad robét stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie gwarancji
jakosci - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w wysokosci 0,1%
wartosci brutto catego elementu robét, ktorego dotyczy usterka lub wada, wymienionego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub 0,02% wartosci brutto wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jezeli nie ma harmonogramu rzeczowo-finansowego;

4) w razie odstapienia lub rozwiazania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca lub odstapienia od umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 9 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00 zt (sto
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) za nieprzedtozenie dowodow zatrudnienia pracownikéw realizujacych zaméwienie, o ktorych
mowa w § 6 ust, 2 i ust, 4 w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

10) za ujawnienie w protokole PIP osdb wykonujacych czynnosci fizyczne na budowie nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - 500 zt za kazdy przypadek takiego protokotu PIP.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

Brak szkody nie wytacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych wedtug Kodeksu

cywilnego w czesci przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytutdow nieobjetych

zastrzezonymi karami umownymi.

Zamawiajacy moze potracic¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia.

§15
Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajacemu na zrealizowany przedmiot
umowy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot niniejszego zaméwienia
wynosi: 36 miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego lub ewentualnie od daty spo-
rzadzenia protokotu usunigcia wad po odbiorze koficowym, o ktérym mowa w § 13 ust. 17.
W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w ust. 2
powyzej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjna Zamawiajacemu.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiazany jest przystapi¢c do usuniecia wad
i usterek w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunac je
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robdt, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych
termindw.
O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdét w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, z ktdrego zostanie sporzadzony
protokoét odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usunigcia przez Wykonawce
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie wad i usterek,

Zat. Nr 8 do STWZ ZP.271.33.2019 - Wyir umowy na wykonanie robit pn.: ,Rekonstrukea Sredniowiecgne basgty obronng wraz, 3 zabudowq
towargyszaca w Stupskn na dy. nr 7 16/4, 724/12, 724/ 4 obreb 6, realizowana w ramach projeketu ,E.amiensy bariery, lacgymy pokolenia — rewitalizaga
obszaru Podgrodzia, Starege Miasta i Sridmisizia Miasta Stupska” - w akresie wyburenia budynkéw mieszkalnych prey ul. F. Nullo 3 i 4 w Séupskn oraz,
wykonania preylaczy wod.- kan. do budynkéw prgy ul. F. Nullo 5 i 5a”’.
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11.

12.

13.

14,

-

a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usuniecia

przedmiotowych wad i usterek.

Okres rekojmi rozpoczyna sie po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu niniejszej

umowy, to jest:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koricowym - w dniu nastepnym liczac od daty
protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym,

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usuniecia wad przez
Wykonawce - w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu, o ktérym mowa
w § 13 ust. 21,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koricowym- w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,

4) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty wystapienia zdarzer wskazanych w ust. 8.

. Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad i usterek

w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunaé je w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robét, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych terminéw.

O fakcie usunigcia wad i usterek, o ktoérych mowa w ust. 10, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym,

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 11, z ktérego zostanie sporzadzony
protokét odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usuniecia przez Wykonawce
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie niniejszych wad
i usterek, a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztéw dotyczacych
usuniecia przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny). Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu
przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone w przepisach Kodeksu cywilnego.

Za dzien bezusterkowego odbioru koricowego robdt budowlanych rozumiec¢ nalezy dziert odbioru
koncowego bez usterek lub odbiér usunietych usterek wymienionych w protokole odbioru koricowego,
liczony zgodnie z zapisem w § 13 ust. 10.

§16

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy lub stwierdzenia, ze roboty

budowlane wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz w sytuacji okreslonej

w § 1 ust. 1 oraz § 11 ust. 5 umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ zaptaty i odstapi¢ od umowy z winy

Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej w § 14 ust. 1 pkt 4 umowy.

Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia

od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej

w § 14 ust. 1 pkt 4 w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich wykonywania
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) wszczecia postepowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy
lub Wykonaweca utraci zdolnos¢ wykonania przedmiotu umowy,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w szczegdlnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu
wykonania umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznhego mu
Z tytutu wykonanej czesci umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora spowodowata odstapienie od umowy,

Zal. Nr 8 dp SIWZ ZP.271.33.2019 - Wxir umowy na wykonanie robit pn.: ,Rekonstrukga Sredniowiecznef basgty obronng wrag 3 Xabudowq
towarsyszaca w Siupsku na dg. nr 716/4, 724/12, 7244 obreb 6, realizowana w ramach projekin , X amiensy bariery, tapzymy pokolenia — rewitalizaga
obszars Podgrodsia, Starego Miasta i Sridmiescia Miasta S tupska” - w akresie wyburgenia budynkéw mieszkalnych przy ul. F. Nullo 3 i 4 w Stupskn oraz;
wykonania prylacyy wod.- kan. do budynkéw pryy ul. F. Nullp 5 i 54"
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3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktora spowodowata odstapienie
od umowy.

6. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia robdt
Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktora przekaze do wiadomosci
Wykonawcy robdt. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktorych mowa zdaniu poprzedzajacym sa wiazace
dla Wykonawcy.

§17
1. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowa, zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron. Wniosek z propozycja zmiany treéci umowy ztozony przez
jedna ze Stron winien zawierac okreslenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w umowie:
1) zmiana terminu w przypadku:

a) decyzji inwestora zmieniajacej termin zakonczenia robot w zwigzku z okolicznosciami nie
majacymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajacym z prowadzonej
przez inwestora dziatalnosci,

b) wydtuzenia czasu przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

c) napotkania na nieruchomosci, na ktérej prowadzone sa roboty budowlane, warunkéw
fizycznych, majacych wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczacych prac
(badan) archeologiczno-architektonicznych, opinii ornitologicznych czy chiropterologicznych
lub innych przeszkod uniemozliwiajacych prowadzenie robét,

d) zmian robot budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub
uprawomocnionymi po dniu rozstrzygniecia postepowania skutkujacego podpisaniem
niniejszej umowy i dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robét
budowlanych lub innych okolicznosci majacych zwiazek z przedmiotem umowy,

€) zmiana zakresu robot przez inwestora lub koniecznos¢ wykonania innych robot dodatkowych
(zamiennych) moze spowodowac przesunigcie terminu zakoriczenia robot,

f) udokumentowanych (w szczegdlnosci wyciagami z IMIGW) warunkdw atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych, co zostato wpisane do dziennika
budowy przez kierownika budowy. i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zaméwienia o ponad 30 dni, w przypadku gdy przestoje beda dtuzsze niz tacznie
30 dni, a termin winien by¢ liczony od dnia nastepnego po wystapieniu tacznie 30 dni
przestoju;

2) zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 8 umowy;
3) zmiana osdb:
a) Zmiana kierownika budowy lub robdt w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane
i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, Ze osoba (osoby) wskazana do przejecia
obowiazkow kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu w postepowaniu
okreslonego w SIWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace
jest pisemne poinformowanie Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem.
b) Zmiana inspektoréw nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane,
w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia
aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy;
4) zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy:
a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia - wprowadzenie
zmiany poprzez aneksowanie umowy,

Zat. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wxir umowy na wykonanie robét pn.: ,Rekonstrukga Sredniowiecsng basgty obronnef wrag 3 3abudowa
lowargyszaca w Stupsku na dz. ar 716/4, 724/12, 72414 obreb 6, realizowana w ramach projekiu ,JFaniensy bariery, laczymy pokolenia ~ rewitalizaga
obszars Podgrodgia, Starsge Miasta i Sridmisicia Miasta Stupska” - w zakresie wyburzenia budynkdw miesgfealnych przy sl F. Nudlo 3 i 4 w Stupskn oraz,
wykonania priylacyy wod.- kan. do budynkiw pryy wl. F. Nully 5 i 5a”
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b) w pozostatych przypadkach - zgodnie z zapisami umowy w § 8;
5) zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy

wykonanie robét zamiennych przy zachowaniu ponizszych warunkdow:

a) Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy,
z uwzglednieniem zmiany rozwiazan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych
w stosunku do rozwiazan przyjetych w opisie przedmiotu zaméwienia i/lub PFU, ktérych nie
dato si¢ wczesniej przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na
podwyzszenie waloréw techniczno - eksploatacyjnych lub obnizenie kosztéw realizacji czy
eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie moga spowodowac wzrostu
wynagrodzenia umownego oraz nie moga prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych robét;

b) realizacja robot zamiennych odbywa sie na podstawie ,Protokotu koniecznosci robdt
zamiennych” sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokdt ten powinien zawieraé zakres robét
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys rdznicowy, okreslajacy
réznice pomiedzy wartoscia robot podlegajacych zamianie a wartoécia robét okreslonych do
wykonania jako zamienne;

c) w przypadku, gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ rob6t podlegajacych
zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

4. Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 1a-3 Pzp),
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) nie istotne zmiany w rozumieniu ust. 9, niezaleznie od ich wartosci;

5) taczna wartosc¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i w przypadku zaméwien na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. b, Zamawiajacy nie moze wprowadzac
kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisdw ustawy.

6. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2 i 5, zmiany postanowienn umownych nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

7. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy,
zamieszcza w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umawy.

Zal. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wxir umowy na wykonanie robit pn.: ,Rekonstruksa Sredniowiecznef basgty obronng wray g zabudowq
towargyszacq w Stupsku na dy. nr 716/4, 724/12, 724/4 obrgh 6, realizowana w ramach projekin Y aniiemy bariery, daczymy pokolenia — rewitalizaga
obszaru Podgradiia, Starego Miasta i Srodmieizia Miasta S tupska” - w zakresie wyburzenia budynkdw mieszkalnych przy ul. F. Nullo 3 i 4 w Stupsku oraz,
wykonania prylacgy wod.- kan. do budynkow prey ul. F. Nullo 5 i 54"
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10.

1.

12.

1.

. Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng
warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. b i pkt 5, ustala sie w oparciu
0 wartosC zamowienia okredlong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych
postanowien.

. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktdre, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wziaé udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposGb
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowiazan wynikajacy
Z umowy,

d) polega na zastapieniu Wykonawcy, ktdremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 4 pkt 3.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 4-6, 8 i 9 podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowieni umowy wchodzq postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamdwienia, ktore wykraczaja poza zmiany
umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 4-6, 8 i 9 obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie
0 udzielenie zaméwienia.
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego, uzgodnionego przez Strony, nie wymaga
wprowadzenia aneksem do umowy.

5§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, aktow prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz:
1) tresc SIWZ,
2) tresc oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktdrego zawarto umowe.
Do rozpatrzenia i rozstrzygnigcia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

5§19

Niniejsza umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

A 7 |
77 =
/ 73 a2 2018

Zat. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wdr wmowy na wykonanie robét pn.: ,Rekonstrukga Sredniowiecgng basgty obronng wrag g gabudowq
towargysyaca w Siupsku na dz. nr 716/4, 724/12, 724/4 obreb 6, realizowana w ramach projekin L amiemy bariery, faczymy pokolenia — rewitalizaga
obszaru Podgrodia, Starege Miasta i Srédmiesiia Miasta Shupska” - w gakresie wyburzenia budynkow miesghalnych prey ul. F. Nulls 3 i 4 w Stupskn oraz
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Zatqcznik do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynasrodzenia

za wykonanie czesci zamowienia publicznego pod NAZWA: ...eeeccemreeneeseeesmernsnns

JB, et sensasnsestsess s s snenenn .
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze

1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto ...

2) z tytutu realizacji umowy nr ............ z dnia ... o wykonanie robét budowlanych'/ ustug'/
dostaw' bedacych czescia ww. zamowienia publicznego

3) za wykonanie zakresu (opisad): ......

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie beda wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.

Oswiadczam, Ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadna presja.
Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie osdb do ztozenia niniejszego o$wiadczenia -

dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztoZzenia o$wiadczenia.

Stupsk, dnia .....ccccccenues e e emestrsnenseseeies sassssasessresnias e ssssnessesnsnssresnes

Y niepotrzebne skresli¢

Zal. Nr 8 do SIWZ ZP.271.33.2019 - Wxir umowy na wykonanie robét pn.: ,Rekonstrukiga Sredniowiecine basxty obromng wray 3 Yabudowq
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wykonania preylacyy wod.- kan. do budynkiw prey wl. F. Nulle 5 i 5a”.
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