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Zatqcznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr ... ceeresanenns (projekt)
o roboty budowlane

zawartaw dniu ........c..oueee w Stupsku, pomiedzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, dziatajacym w imieniu i na rzecz:

1)
oraz
2)

Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Stupsku, ul. Jana Pawta Il 3, 76-200 Stupsk

Nowego Teatru im. Witkacego w Stupsku, ul. Jana Pawta Il 3, 76-200 Stupsk,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

.........

.........

.....................................................................

.....................................................................

w wyniku postepowania o zamowienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.)

§1
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych pn.
Adaptacja i  rozbudowa  budynku  tzw. wozowni na potrzeby  Nowego  Teatru im. Witkacego
w Stupsku i uruchomienia Centrum Inicjatyw Spotecznych i Artystycznych wraz

z zagospodarowaniem dziedzirica Filharmonii w ramach projektu ,,tamiemy bariery, tqczymy pokolenia - rewitalizacja
obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Srodmiescia Miasta Stupska”. zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, w szczegolnosci opisem przedmiotu zamodwienia, dokumentacja projektowsq i
STWIiORB, oraz oferta Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuka budowlana.
Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia sg aktualne na dzien zawarcia umowy.

§2
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowiazania Wykonawcy, opis przedmiotu zamoéwienia
2) Oferta Wykonawcy
3) Kosztorys ofertowy
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4) Dokumentacja projektowa

2. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami wykonania umoéwionych robot budowlanych
przy uwzglednieniu, ze objete sg one zamdwieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznat sie
z dokumentacja projektowa oraz miejscem wykonania robot. Umowione roboty budowlane
Wykonawca  przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona wszystkie roboty objete
dokumentacja projektowa oraz wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nie
wykraczajace poza zakres przedmiotowy zamowienia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene okreslong w §9 ust.1.

Termin zakonczenia robot ...
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy i dokumentacje projektowa do 7 dni od dnia
zawarcia umowy z warunkiem objecia placu budowy i rozpoczecia robét jak w ust.1.

WN =

§4

1. Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru:
1 branza budowlana -
2 branza ... e ..

Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania
decyzji w zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

3. Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy,
z uwzglednieniem zmiany rozwiazan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku
do rozwiazan przyjetych w Zataczniku Nr 1 do umowy, ktorych nie dato sie wczesniej przewidzied,
a ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyzszenie waloréow techniczno-
eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz
roboty zamienne nie moga spowodowacC wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie moga
prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych robot.

4. Realizacja robot zamiennych odbywa sie na podstawie ,,Protokotu koniecznosci robot zamiennych”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robot zamiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscia
robot podlegajacych zamianie a wartoscia robot okreslonych do wykonania jako zamienne.

5. W przypadku, gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot podlegajacych
zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

6. Decyzje w zakresie robot, o ktorych mowa w ust.3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy.

7. Wykonawca nie moze zadac¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktoérej mowa w ust.6 powyzej.

8. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

9. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy / robOt W 0SODIE: ...eueiiniiieiiiiiiei it e eieeneeaaaans

posiadajacego uprawnienia budowlane Nr........cccevvviiiiiiiiiiiiiiiieieinnnnneens

tel. e

2 Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

3 Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawie niniejszej umowy jest:

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawcow 0sob na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie
realizacji zamoéwienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia tj.
pracownikow zobowiazanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z pozn.
zZm.) na podstawie umowy o prace.
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2. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywac - w formie oswiadczenia
ztozonego przez osobe umocowana do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Okres
zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

3. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust.2 powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wykaz osob zatrudnionych na
budowie wraz ze wskazaniem czynnosci, ktore te osoby wykonuja, oraz oswiadczeniem, ze objete
wykazem osoby sa zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Réwniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu ww. oswiadczenie
dotyczace osob zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6. W przypadku ujawnienia przez PIP osob wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, o ktorych mowa w ust.1, Zamawiajacy naliczy kary umowne.
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1. Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wode, energie elektryczna, ogrodzenie oraz
pozostate niezbedne elementy placu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz innych kosztow zwiazanych z prawidtowa realizacja robot.

2. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnosc¢ za wtasciwe wykonanie robot tj. zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa osdb przebywajacych na placu budowy i mienia, za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robdot z nalezyta
starannoscia, z zachowaniem procesu technologicznego.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe
i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oso6b trzecich.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat w wyznaczonym miejscu wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne lub usunie je
z placu budowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepniania im informacji wymaganych ustawa.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy
i przekazania Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatoéw i urzadzen wtasnych.

10. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw spetniajacych wymagania norm, posiadajacych
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow.

11. Materiaty Wykonawcy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania okreslonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym.
W przypadku zmiany rodzaju materiatow Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego, po
uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

12. Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci
Z Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia
wymienione w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

13. Roboty budowlane musza spetnia¢ wymagania dla wyrobow budowlanych oraz wyrobow
wprowadzonych do obrotu okreslone w art. 30 ust. 1 Prawa zamowien publicznych (Dz.U. z 2017r.
poz. 1579, z pozn.zm.), art. 10 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz.1332), ustawy z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570, ze zm.) i ustawy z 30.08.2002
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, ze zm.), tj. w szczegolnosci spetniac
wymagania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w Art. 30 ust. 1 pkt
2 Pzp, uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo do rozwiazania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentow
okreslonych w ust.12-13, oraz w przypadku, gdy jakos¢ wykonanych robdt nie odpowiada
obowigzujacym normom. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen
odszkodowawczych z tytutu nie wykonanej czesci umowy oraz roszczen z tytutu utraconych
ewentualnych zyskow.

Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania.
Wykonawca zobowiazany jest do informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych celem ich odbioru. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego. Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokona
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy - terenu,
robot budowlanych, sprzetu lub urzadzen, lub ich czesci, trawnikow, drzew, krzewdow - Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu oraz zobowigzany jest do naprawienia
szkod, zniszczen i uszkodzen oraz przywrocenia stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia.

Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania uzyskane z robét ziemnych lub rozbiorki
Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt (Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy utylizacje materiatow lub wywozke odpadow), a inne materiaty lub
ziemie przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Ztom uzyskany z rozbiorki stanowi
wtasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca dokona sprzedazy tego ztomu na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem technicznym.

Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca przedtozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy
sporzadzony metoda uproszczong-jesli wystapity roboty dodatkowe lub/i zamienne

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
Zamawiajacy moze odmowic zaptaty i zadac¢ ich ponownego wykonania lub odstapi¢ od umowy
z winy Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zamoéwienia, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

§7
Materiaty przewidziane do wbudowania wymagaja akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wstepnie przed zamodwieniem materiatu i ostatecznie przed wbudowaniem
materiatu.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdow dokumenty dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia badan jakosci materiatow, wyrobow lub
wykonanych czesci przedmiotu umowy lub wykonania w tym zakresie ekspertyz niezaleznemu
ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych badan lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia lub roboty sa niezgodne z umowa - koszt tych badan lub ekspertyz obciaza Wykonawce.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naleznosci z tytutu poniesionych kosztow
badan lub ekspertyz z ptatnosci za wykonane i fakturowane czesci przedmiotu umowy.

§8
Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robot budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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11.
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13.
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16.

17.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca wykona z pomoca podwykonawcéw, na ktorych zasoby powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
nastepujacy zakres rzeczowy robot budowlanych:

1 PP PP (pod
wykonawca, zakres, wartosc)

2 ettt s bbb e R e AR AR AR s b A AR ARt < esbesbesseseaeee ....(podwy
konawca, zakres, wartosc)

wartosc razem brutto (1aCZNTE Z VAT) c..eineiiii i e ettt eeeeee e neeanean zt

(13001 1 1= PP PP zt)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiagzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.15

Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust.6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego jako niepodlegajaca niniejszemu obowiazkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust.15, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust.11-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust.5 do 13 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy
czym termin zaptaty koncowej faktury musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty
ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci
jednorazowej.

Wartos¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w §9 ust.1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacego przedmiot zaméwienia z pominieciem
postanowien umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymac
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prowadzenie robét budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu
uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstapic od umowy. Wykonawcy
w takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia, w szczegélnosci z tytutu przedtuzenia
terminu umownego.

18. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Zamawiajacy naliczy kary
umowne, o ktorych mowa w §14 ust.1 pkt.5-8 niniejszej umowy.

19. Wykonawca jest zobowiazany poinformowac pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowiazywania niniejszej umowy.

20. Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sa juz znane, a w pozostatych
sytuacjach niezwtocznie po ich ustaleniu, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot

budowlanych.
§9
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy
jest wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: ............ zt (stownie: .....cveeeeenene. zt ..../100),

Wartos¢ netto wynagrodzenia umownego bedzie obliczana od wartosci brutto przy uwzglednieniu
obowiazujacej stawki podatku VAT.

2. Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy stanowi
Zatacznik Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
w okolicznosciach wskazanych w ust.7-9 niniejszego paragrafu.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczna wartos¢ robét i innych $wiadczen, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze byc
wyzsze w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust.6 niniejszego
paragrafu.

4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku
realizacji przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegélnosci po wykonaniu i odbiorze
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robét budowlanych. Wynagrodzenie umowne
zawiera ryzyko stosowania ryczattu.

6. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamowione, faktycznie
wykonane i odebrane.

7. Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych, a Wykonawca
wyraza zgode na potracenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia ryczattowego lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Wpynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot
budowlanych z wadami, ktore nie dadza sie usunaé. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwoty obnizenia z wynagrodzenia ryczattowego lub pobranie z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

9. Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych, gdy
wartosc robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot podlegajacych zamianie.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci, przystugujacej
mu wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

11. W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamoéwieniem maja
zastosowanie postanowienia zapisane w 818 ust.4-6, 8 i 9 umowy.

§10
1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne
elementy robot budowlanych wymienione w szczegétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym
robot budowlanych (stanowiacy zatacznik nr 5 do niniejszej umowy), na podstawie protokotow
odbioru elementéw robot budowlanych
i dostaw wyposazenia, podpisanych przez strony umowy, w szczegolnosci inspektora nadzoru
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inwestorskiego i kierownika budowy, lecz nie czesciej niz 30 dni od dnia dostarczenia poprzedniej

faktury.

2. Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czeSciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych (zatacznik nr 5) sporzadzony przez
Wykonawce.

3. taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci umownej zamowienia do
czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych.

4. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w §12 ust.1, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych;

5. Za dowdd zaptaty , o ktorym mowa w ust.4 zamawiajacy przyjmie np.:

1) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwota obejmujaca czesc
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu
umowy, za ktory nastepuje ptatnos¢; dowod poswiadczony za zgodnosc przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce

2) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zataczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem

6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust.4 i 5 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane,

7. Zamawiajacy odmowi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentdw, o ktorych
mowa w 8§86 ust.12-13 lub obowiazujacych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet
lub wykonane roboty.

8. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu catosci robot
budowlanych po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych oraz po zaptacie przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w §8 umowy, bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po dostarczeniu dokumentow,
o ktorych mowa w §13 ust.9 umowy w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak rowniez - w przypadku wystapienia
wad - po sporzadzeniu protokotu usuniecia wad.

9. Wykonawca zobowiazuje sie do przekazania na pismie informacji dotyczacej wysokosci kwoty, na
jaka zostanie wystawiona faktura, w terminie 3 tygodni przed planowanym terminem ztozenia ww.
faktury.

§11

1. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni od
daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
podpisanymi przez inspektora nadzoru i Wykonawce, w tym poswiadczenie o przekazaniu
inwentaryzacji geodezyjnej do zasobow geodezyjnych.

2. Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy Nr...........eeeeenn. na
podstawie faktury VAT wystawionej (zgodnie z zataczonym harmonogramem rzeczowo -
finansowym - zatacznik nr 5 do niniejszej umowy) na:

1) Polska Filharmonie Sinfonia Baltica w Stupsku, ul. Jana Pawta Il 3, 76-200 Stupsk
NIP e , lub
2) Nowy Teatr im. Witkacego w Stupsku, ul. Jana Pawta Il 3, 76-200 Stupsk, NIP

3. Fakture nalezy doreczy¢ do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego w Stupsku, 76-200 Stupsk, pl.
Zwyciestwa 1, pok. 101.

4. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT), posiada NIP NI ......eeeeeeeeevereecnennne.

5. Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materiatow i urzadzen ani zaliczek.

§12
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.1. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyc do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust.1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§13

1. Przedmiotem odbioru czesSciowego beda zakresy robot budowlanych obejmujace kompletnie
wykonane elementy robot, po probach technicznych. Wymienione zakresy robdt okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych (zatacznik nr 5).

2. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ wykonanych robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, ktére zostang przekazane Zamawiajagcemu w stanie gotowym do
uzytkowania.

3. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
w tym: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze
nadzoru autorskiego.

4. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o dacie gotowosci robot budowlanych do
odbioru.

5. Gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu operatu
powykonawczego zawierajacego komplet badan, atestow i prob, oraz po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6. Zamawiajacy jest obowiazany rozpoczaé odbior w terminie 7 dni od daty gotowosci do odbioru

i zakonczy¢ czynnosci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczecia odbioru.

Zamawiajacy jest obowiazany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.

Terminy zwigzane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na dzien

odbioru Wykonawca przedtozy protokoty préob i sprawdzen, atesty i certyfikaty, poswiadczenie

o ztozeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Panstwowego Zasobu Geodezji

i Kartografii, dokumentacje techniczna powykonawcza. Operat powykonawczy nalezy wykonac

w2 egz.

10. Jezeli odbior zostat zakonczony bezusterkowo w terminach okreslonych w ust.6, za date
wykonania przez Wykonawce odebranych robdét budowlanych uwaza sie zgtoszong przez
Wykonawce date gotowosci robdt do odbioru. Ma to rowniez zastosowanie w przypadku
bezusterkowego odbioru z przekroczeniem terminu okreslonego w ust.6, jezeli opodznienie to
wynikto z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbiorow robot przed uptywem
termindw rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad robot budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

0N
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Odbioru robot budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogdw uzytkownika, jezeli wymagania te
przekraczaja zakres lub warunki robét budowlanych okreslone w umowie lub w dokumentacji
projektowej.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usuniecia wad,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie istotnych wad robdt budowlanych lub istnienie
wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokosc
zwiazanych z tym kosztow. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia usterek i wad
w ciagu dwoch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sie do usunigcia
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) odstapi¢ od umowy albo zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robdt budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.

W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy protokét,
potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych po uptywie terminu gwarancji
ustalonej w umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych wad i usterek,
Zamawiajacy wyznacza termin usunigcia tych wad, a obowiazek zawarty w ust.3-10 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe,
w tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia
jednostronnego protokotu, wigzacego dla obu Stron.

W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym,
pomimo obowiazku wynikajacego z ust.14, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ stosowny
protokot.

Wykonawca jest obowigzany do przedstawienia podczas odbiorow i przekazania Zamawiajacemu
wraz z dokumentacja powykonawcza, deklaracji zgodnosci, atestow i swiadectw dopuszczajacych
do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno
- epidemiologicznych i inspekcji pracy) uzyte przy realizacji przedmiotu umowy materiaty
budowlane, elementy wykonczenia i wyposazenia.

Za dzien bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych rozumiec¢ nalezy dzien odbioru
koncowego bez usterek lub odbiér usunietych usterek wymienionych w protokole odbioru
koncowego.

§14

Wykonawca jest obowiazany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonania umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie
gwarancji jakosci - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
w wysokosci 0,2% wartosci brutto catego elementu robét, ktorego dotyczy usterka lub wada,
wymienionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zataczonym do umowy lub 0,2%
wartosci brutto wynagrodzenia umownego, jezeli nie ma harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

4) w razie odstgpienia lub rozwiazania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 89 ust.1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §9 ust.1,
za kazdy taki przypadek;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) za nieprzedtozenie dowodow zatrudnienia pracownikow realizujacych zaméwienie, o ktorych
mowa w §5 ust.2 i ust.4 w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

10) za ujawnienie w protokole PIP osob wykonujacych czynnosci fizyczne na budowie nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - 500 zt za kazdy przypadek wynikajacy
z protokotu PIP.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

Brak szkody nie wytacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych wedtug Kodeksu

cywilnego w czesci przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytutow nieobjetych

zastrzezonymi karami umownymi.

5. Zamawiajacy moze potracic nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Rl i

§15
1. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajagcemu na zrealizowany przedmiot
umowy.
2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot niniejszego zamodwienia
WYNOSI: eeveveerereenes miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego lub ewentualnie od

daty sporzadzenia protokotu usuniecia wad po odbiorze koncowym, o ktérym mowa w §13 ust.17.

3. W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w ust.2
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjna Zamawiajacemu.

4. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad i usterek
w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunaé je w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robdt, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych
terminow.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust.4, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

6. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust.5, z ktdrego zostanie sporzadzony
protokot odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usuniecia przez Wykonawce
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie wad
i usterek na ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich
kosztow dotyczacych usuniecia przedmiotowych wad i usterek.

8. Okres rekojmi rozpoczyna sie po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu niniejszej
umowy, to jest:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczac od daty
protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usuniecia wad przez
Wykonawce - w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu, o ktorym
mowa w 8§13 ust.21,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym- w dniu nastepnym liczac od
daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,

4) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

9. Okres rekojmi wynosi nie mniej niz 60 miesiecy liczac od daty wystapienia zdarzen wskazanych
w ust.8.

10. Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad i usterek
w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunac je w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robdt, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych
terminow.

11. O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust.10, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego zZadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdét w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

12. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktérym mowa w ust.11, z ktorego zostanie sporzadzony
protokoét odbioru.

Zal. Nr 8 do siwz - Wzdr umowy o roboty budowlane pn. Adaptaga i rozbudowa budynkn tzw. wogowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w
Stupskn i urnchomienia Centrum Inigjatyw Spotecznych i Artystyeznych wrag 3 zagospodarowaniem dziedzirica Filharmonii w ramach projekin , ¥ amiemy
bariery, laczymy pokolenia — rewitalizacja obszarn Podgrodzia, Starego Miasta i Sridmiescia Miasta Stupska”

10



13. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usuniecia przez Wykonawce
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie niniejszych
wad i usterek na ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci
wszystkich kosztow dotyczacych usuniecia przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny).
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone
w przepisach Kodeksu cywilnego.

§16
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzacego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot UMOWY, tj. .ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaia zt, w formie:
..................... , W dniu podpisania umowy.

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od wykonania robot budowlanych
i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

2) 30 % w ciggu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnien z rekojmi za wady, po
wykonaniu przegladu i stwierdzeniu braku usterek.

4. W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w postaci dokumentow
gwarancyjnych, zobowiazany jest dostosowac okres ich waznosci, w celu zapewnienia ciagtosci ich
obowigzywania oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosownego aneksu do
umowy, z zastrzezeniem ust.5.

5. W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust.4, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
Z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust.6 powyzej, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia

8. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczna tres¢ dokumentow gwarancyjnych
dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku przedktadanych
aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciaggtos¢ zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§17

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy lub stwierdzenia, ze
roboty budowlane wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz w sytuacji
okreslonej w 81 ust.1 oraz §12 ust.5 umowy, Zamawiajacy moze odmodwicé zaptaty i odstapic¢ od
umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kar umownych, w szczegolnosci kary wskazanej w §14
ust.1 pkt.4 umowy.

2. Poza przypadkami wskazanymi w ust.1 powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej w §14
ust.1 pkt.4 w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich
wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) wszczecia postepowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub
Wykonawca utraci zdolnos¢ wykonania przedmiotu umowy,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w szczegoélnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu
wykonania umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy.
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4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

6. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia
roboét Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktora przekaze do
wiadomosci Wykonawcy robdt. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktéorych mowa zdaniu
poprzedzajacym sa wiazace dla Wykonawcy.

§18

1. Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowa zmiany tresci umowy wymagaja pod rygorem
niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. Wniosek z propozycja zmiany tresci
umowy ztozony przez jedng ze Stron winien zawiera¢ okreslenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz
czasu wykonania zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w umowie:
1) zmiana terminu w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot nie przewidzianych w przetargu, a polegajacych na
podniesieniu warunkow uzytkowych obiektu, zmianie funkcji obiektu, podniesienia jakosci
wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu
obiektu budowlanego,

b) decyzji inwestora zmieniajacej termin zakonczenia robot w zwiazku z okolicznosciami nie
majacymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajacym z prowadzonej
przez inwestora dziatalnosci,

c) wydtuzenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
zZamawiajacego,

d) napotkania na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane, warunkow
fizycznych, majacych wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczacych
prac (badan) archeologiczno-architektonicznych lub innych przeszkod uniemozliwiajacych
prowadzenie robot

e) zmian robdt budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub
uprawomocnionymi po dniu rozstrzygniecia postepowania skutkujacego podpisaniem
niniejszej umowy i dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robot
budowlanych lub innych okolicznosci majacych zwiazek z przedmiotem umowy,

f) zmiana zakresu robdt przez inwestora lub konieczno$¢ wykonania innych robot
dodatkowych (zamiennych) moze spowodowac przesuniecie terminu zakonczenia robot,

g) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemozliwiajacych prawidtowe wykonywanie
robot - o czas potrzebny do wniesienia poprawek przez projektanta,

h) udokumentowanych (w szczegolnosci wyciagami z IMiGW) warunkéow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych,

- pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.
2) Zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach okreslonych w §9 umowy.
3) Zmiana osob:

a) Zmiana kierownika budowy lub robot w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji
istotnych warunkdw zamowienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu
w postepowaniu okreslonego w SIWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej
waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Zamawiajacego przed jej
wprowadzeniem.
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b) Zmiana inspektoréw nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane,
w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia
aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy.

4) Zmiana formy zabezpieczenia

a) na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamowien publicznych, pod warunkiem
zachowania ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci,

b) przez Zamawiajacego zgodnie z §16 ust.6 umowy.

5) Zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy.

a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia - wprowadzenie zmiany
poprzez aneksowanie umowy.

b) W pozostatych przypadkach - zgodnie z zapisami umowy w § 8.

4. Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 1a-3

Pzp), gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamodwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie
W umowie;

3) wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) nie istotne zmiany w rozumieniu ust.9, niezaleznie od ich wartosci;

5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8 i w przypadku zamoéwien na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 pkt.1 i 2 oraz pkt.3 lit.b, Zamawiajacy nie moze
wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy PzP.

6. W przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 pkt.2 i 5, zmiany postanowien umownych nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

7. W przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 pkt.1 i 2, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy,
zamieszcza w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

8. Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu sSwiadczenia wykonawcy,
dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktdrej mowa w ust.4 pkt.1 lit.c, pkt.2 lit.b i pkt.5, ustala
sie w oparciu o warto$s¢ zamowienia okreslona pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych
Z tych postanowien.

9. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotna, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
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2 nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigc¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajacy
Z umowy,

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust.4 pkt.3.

10. Zmiana postanowienia umownego z naruszeniem ust.4-6, 8 i 9 jest niewazna. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
11. Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktdre wykraczaja poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodme z ust.4-6, 8 i 9 obowiazany jest przeprowadzi¢ nowe

postepowanie o udzielenie zamoéwienia.

§19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, aktow prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz:
1) tres¢ SIWZ,
2) tresc oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktdrego zawarto umowe.

2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla Zamawiajacego.

§20
Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

§21
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) Dokumentacja projektowa i STWiORB - Zatacznik Nr 1,
Kosztorys ofertowy - Zatacznik Nr 2,
Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Zatacznik Nr 3,
Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia - Zatacznik Nr 4,
Harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowolanych - Zatacznik Nr 5.

U N wWwN
—— — —

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatqcznik Nr 4 do umowy (wzér)

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

za wykonanie czesci zamowienia publicznego pod NAZWA: .....cceeeeeeereeeeeeeeesesesesesesennns

Podwykonawca:

............

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

JA, ettt e e e seesae s e ennens “
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze:

1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto ........c..cceeeenes .

2) z tytutu realizacji umowy nr ............. Z dnia ... o wykonanie robot budowlanych'/ ustug'/
dostaw' bedacych czescia ww. zamowienia publicznego

3) za wykonanie zakresu (opisac):

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie beda wnosic¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadna presja.
Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -

dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Stupsk, dnia .....ccccevveevenenes e neeeenseseeseesesssesaesaessaesnees
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Y niepotrzebne skresli¢
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