Zatacznik nr 8 do SIWZ
ZP.271.26.2019

UMOWA Nr ......coevvnnee.

Zawarta w dniu ....eeeeeceeceeneeneeenen. 2019 r. w Stupsku, pomiedzy:
Miastem Stupsk z siedziba w Stupsku przy Placu Zwycigstwa 3, reprezentowanym przez ;

Przy kontrasygnacie .......ccccceeeevescecevenensnnaene = unsssasassessassssnsasasaentasassssasasasnsns s ,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej Wykonawca.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu

o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane, o wartosci ponizej kwoty okreslonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na realizacji nizej opisanych zadan:
Zadanie | - "Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Stupsku, Plac
Zwyciestwa 3”;
CZESC 1 - Renowacja elewacji Ratusza szczytu skrzydta prawego (bez dolnej $ciany ceglanej)
wraz z bramg i ogrodzeniem od strony ulicy Tuwima,

CZESC Il - Renowacja elewacji Ratusza od strony dziedzinca - cze$¢ skrzydta potudniowego,
za wyjatkiem czesci lica ceglanego w gornych partiach elewacji,

CZESC Il - Renowacja elewacji Ratusza od strony dziedzifica w czesci skrzydta potnocnego,
CZESC IV - Renowacja elewacji Ratusza od strony dziedzifica w czesci $rodkowej,

CZESC V - Renowacja elewacji Ratusza $ciany szczytowej od strony zachodniej skrzydta potu-
dniowego i potnocnego.

Zadanie Il -”’Naprawa czastkowa elementéw dachu i opierzen Ratusza Miejskiego w Stupsku
przy Placu Zwyciestwa 3”(schemat rzutu dachu stanowi zatacznik graficzny nr Il).

Remont dachu polegajacy na czesciowej wymianie pokrycia dachowego i lukarn, wymianie insta-
lacji odgromowej, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, a takze demontazu starych,
niepotrzebnych masztow z czesci potaci dachu od strony ulicy Tuwima, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacja projektowa i STWiORB, oraz oferta Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy zostat szczegotowo opisany zgodnie z art. 31 Pzp za pomoca dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stano-
wig Zatacznik Nr 1 do umowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza sie rozwigzania wskaza-
ne w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budow -
lanych (STWiORB) lub rownowazne.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami tech-
nicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuka budowlana.

4. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie
niniejszego zamdwienia sa aktualne na dzien zawarcia umowy.



§2
1. Integralng czesc niniejszej umowy stanowig dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych  warunkéw  zamodwienia  zawierajaca m.in.  istotne
dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, opis przedmiotu
zamodwienia

2) Oferta Wykonawcy

3) Kosztorys ofertowy

4) Dokumentacja projektowa
2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania  umowionych robdt
budowlanych przy uwzglednieniu, Ze objete sa one zaméwieniem publicznym. Ponadto
Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja projektowa. Umodwione roboty budowlane Wykonawca
przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona wszystkie roboty objete dokumentacja
projektowa oraz wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a nie wykraczajace poza
zakres przedmiotowy zamowienia, zgodnie z  obowiazujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene ryczattowa okreslong w § 8 ust. 1.

§3
1. Termin rozpoczecia robot: nie pézniej jak 7 dni od podpisania umowy
2. Termin zakonczenia robot ustala sie do dnia 30 listopada 2019 r.
3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy i dokumentacje projektowa do 7 dni od dnia
zawarcia umowy z warunkiem objecia placu budowy i rozpoczecia robot.

§4

1. Nadzor nad robotami stanowiacymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego
petni¢ bedzie powotany inspektor nadzoru inwestorskiego, W 0S0Obi€ .......cccvvreveerernnnnn.
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
NE eeeeeeseereeeeresnesennens ., wpis do izby samorzadu zawOodOWEZO: .....cccceerrrereerenrennens
NE ceeeveeerenresneeenenes . Z terminem waznosci zaswiadczenia o wpisie do dnia ............ roku.
Inspektor dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.).

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.),
Z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie
robét dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

3. Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot
umowy,

z uwzglednieniem zmiany rozwiazan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych

w stosunku do rozwigzan przyjetych w Zataczniku Nr 1 do umowy, ktorych nie dato sie
wczesniej przewidzie¢, a ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi
na podwyzszenie waloréw techniczno - eksploatacyjnych lub obnizenie kosztow realizacji
czy eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie moga spowodowac wzrostu
wynagrodzenia umownego oraz nie moga prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych
robot.

4. Realizacja robot zamiennych odbywa sie na podstawie ,Protokotu koniecznosci robdt
zamiennych” sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera¢ zakres robot
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy
réznice pomiedzy wartoscig robot podlegajacych zamianie, a wartoscig robot okreslonych
do wykonania jako zamienne.

5. W przypadku, gdy wartosc¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ roboét podlegajacych

zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

Decyzje w zakresie robodt, o ktérych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe

lub zamienne zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej.

NS



8.

9.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ....eiiiiierecnnnee , posiadajacego
uprawnienia budowlane nr.......eveeecnveenenen. 1] AN oraz kierownika robot
posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektrycznych, posiadajacego uprawnienia budowlane nr
.................................... tel. v

10. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

11. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktdw w sprawie niniejszej umowy jest:

Ul

Irena Tkaczuk-Kawalerowicz- Dyrektor Wydziatu Administracyjno-Technicznego.

§5

. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia we wtasnym przedsigebiorstwie lub przez

podwykonawcow o0sob na stanowiskach robotniczych ~ wykonujacych wszystkie prace
w zakresie realizacji zamoéwienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia tj. pracownikow zobowiazanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 r., poz. 917, ) na podstawie umowy o prace .

. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywaé - w
formie oswiadczenia ztozonego przez osobe umocowana do sktadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy.

Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢c w szczegolnosci: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wykaz osob
zatrudnionych na budowie wraz ze wskazaniem czynnosci, ktére te osoby wykonuja, oraz
oswiadczeniem, ze objete wykazem osoby sa zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub
podwykonawcy.

. Rowniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu ww.
oswiadczenie dotyczace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W przypadku ujawnienia przez PIP oséb wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie

umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

§6

. Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wode, energie elektryczna, ogrodzenie oraz

pozostate niezbedne elementy placu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i
energii elektrycznej oraz innych kosztow zwiazanych z prawidtowa realizacja robét.
Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne
urzadzenia niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot tj.
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na placu budowy i mienia, za
metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robot
z nalezyta starannoscia, z zachowaniem procesu technologicznego.

Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe
i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat w wyznaczonym miejscu wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia



prowizoryczne lub usunie je z placu budowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostepniania im informacji wymaganych ustawa.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy
i przekazania Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

9. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych.

10. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdbw spetniajacych wymagania norm,
posiadajacych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie
parametry techniczne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow.

11. Materiaty Wykonawcy powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania okreslonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie
budowlanym. W przypadku zmiany rodzaju materiatow Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajacego, po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta.

12. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci
z Polskimi  Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci
dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

13. Roboty budowlane musza spetnia¢c wymagania dla wyroboéw budowlanych oraz wyrobow
wprowadzonych do obrotu okreslone w art. 30 ust. 1 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz.U.
Zz 2018 r. poz. 1986), art. 10 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. z 2016 r. poz.1570, z 2018 r.
poz.650 ) i ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. z 2018 r. poz.114) tj.
w szczegolnosci spetnia¢ wymagania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéow referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Pzp, uwzglednia sie w kolejnosci
dokumenty odniesienia wymienione w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

14. Zamawiajacy ma prawo do rozwiazania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentow okreslonych w ust. 12-13, oraz w przypadku, gdy jako$¢ wykonanych robét nie
odpowiada obowigzujacym normom. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen
odszkodowawczych z tytutu nie wykonanej czesci umowy oraz roszczen z tytutu utraconych
ewentualnych zyskow.

15.Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
wykonania.

16. Wykonawca zobowiazany jest do informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru
o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych celem ich odbioru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest
odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego. Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

17.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy -
terenu, robot budowlanych, sprzetu lub urzadzen, lub ich czesci, trawnikow, drzew, krzewow
- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu oraz zobowiazany jest
do naprawienia szkod, zniszczen i uszkodzen oraz przywrocenia stanu poprzedniego,
a w przypadku zieleni do jej odtworzenia.

18. Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania uzyskane z robot ziemnych lub
rozbiorki Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt, a inne materiaty lub ziemie
przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Ztom uzyskany z rozbiorki stanowi
wtasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca dokona sprzedazy tego ztomu na rzecz



Zamawiajacego.

19. Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem technicznym.

20. Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjna oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

21. Wykonawca przedtozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy
sporzadzony metoda uproszczona, jesli wystapity roboty dodatkowe lub/i zamienne

22. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowiazujacymi
przepisami Zamawiajacy moze odmowi¢ zaptaty i zadaé ich ponownego wykonania lub
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

23. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamowienia, o ktorych mowa w niniejszej umowie.

§7

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robét budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Zlecenie wykonania czesci robdot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

4. Wykonawca wykona z pomoca podwykonawcow, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, nastepujacy zakres rzeczowy robot budowlanych:

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiagzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego jako niepodlegajaca niniejszemu obowiazkowi.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 11-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 13 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, przy czym termin zaptaty koncowej faktury musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni
od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy
w przypadku ptatnosci jednorazowej.

Wartos¢ wszystkich umow o podwykonawstwo nie moze przekraczaé wartosci niniejszej
umowy okreslonej w § 8 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacego przedmiot zamoéwienia z pominieciem
postanowien umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymac
prowadzenie robot budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu
uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstapi¢ od umowy. Wykonawcy w
takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia, w szczegélnosci z tytutu przedtuzenia
terminu umownego.

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 5-8 niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowiazany poinformowad pisemnie Zamawiajacego o wszystkich
zawieranych umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sa
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

§8
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz oferta
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe brutto W WySOKOSCi: ..cceeeeveveverererenennns zt

(stownie: ....eereeuenen. ztotych 00/100).

Wartos¢ netto wynagrodzenia umownego bedzie obliczana od wartosci brutto
przy uwzglednieniu obowigzujacej stawki podatku VAT.

Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy
stanowi Zatacznik Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia
ryczattowego w okolicznosciach wskazanych w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczna wartos¢ robot i innych $wiadczen, niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze
by¢ wyzsze w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku
realizacji przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegoélnosci po wykonaniu i odbiorze
przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze zadaé¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych.
Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko stosowania ryczattu.



6. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamowione, faktycznie
wykonane i odebrane.

7. Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych,
a Wykonawca wyraza zgode na potracenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia
ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Wynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot
budowlanych z wadami, ktére nie dadza sie usuna¢. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwoty obnizenia z wynagrodzenia ryczattowego lub pobranie z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

9. Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot
zamiennych, gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot podlegajacych
zamianie.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci,
przystugujacej mu wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

11. W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamdwieniem maja
zastosowanie postanowienia zapisane w 8§ 17 ust. 4-6, 8 i 9 umowy.

§9
1. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane
kompletne elementy robot wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie
protokotéw odbioru elementéw robdt budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w
szczegolnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.
2. Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.
3. Laczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej zamoéwienia
do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych.
4, Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w §
11 ust. 1, bioracym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;
5. Za dowdd zaptaty , o ktorym mowa w ust. 4 Zamawiajacy przyjmie np.:

a) dowod uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujaca
czes¢ naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci
przedmiotu umowy, za ktdéry nastepuje ptatnosc¢; dowod poswiadczony za zgodnosé przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zataczonym
do niniejszej umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem

6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 4 i 5 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane,

7. Zamawiajacy odmowi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw, o ktérych
mowa w § 6 ust. 12-13 lub obowiazujacych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony
sprzet lub wykonane roboty.

8. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu catosci robot
budowlanych po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych oraz po zaptacie przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w § 7 umowy, bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po dostarczeniu dokumentow,
o ktorych mowa w § 12 ust. 9 umowy w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak rowniez - w przypadku
wystgpienia wad - po sporzadzeniu protokotu usuniecia wad.

5§10
1. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni
od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
podpisanymi przez inspektora nadzoru i Wykonawce, w tym poswiadczenie o przekazaniu
inwentaryzacji geodezyjnej do zasobow geodezyjnych.



2.

Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy nr
. ha podstawie faktury VAT wystawionej na Miasto Stupsk, pl.

Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk; NIP: 839-10-05-507.
3. Fakture nalezy doreczy¢ do Wydziatu Ksiegowosci Urzedu Miejskiego w Stupsku, 76-200
Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, pok. 308.

4.

Wykonawca jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), posiada NIP nr

5. Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materiatow i urzadzen ani zaliczek.

3.

511

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4, Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢

wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy,

o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia

publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§12
Przedmiotem odbioru czesciowego beda zakresy robot budowlanych obejmujace kompletnie
wykonane elementy robot, po probach technicznych. Wymienione zakresy robot okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych.
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ wykonanych robdot budowlanych
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, ktore zostang przekazane Zamawiajacemu w
stanie gotowym do uzytkowania.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego



i Wykonawcy, w tym: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci
od potrzeb takze nadzoru autorskiego.

4. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o dacie gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

5. Gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu operatu
powykonawczego zawierajacego komplet badan, atestéw i prob, oraz po potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6. Zamawiajacy jest obowiazany rozpocza¢ odbidor w terminie 7 dni od daty gotowosci

do odbioru i zakonczy¢ czynnosci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczecia odbioru.

Zamawiajacy jest obowiazany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.

Terminy zwigzane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na

dzien odbioru Wykonawca przedtozy protokoty prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty,
poswiadczenie o ztozeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Panstwowego

Zasobu Geodezji

i Kartografii, dokumentacje techniczng powykonawcza. Operat powykonawczy nalezy

wykonaé w 2 egz.

10. Jezeli odbior zostat zakonczony w terminach okreslonych w ust. 6, za date wykonania przez
Wykonawce odebranych robét budowlanych uwaza sie zgtoszong przez Wykonawce date
gotowosci robot do odbioru.

11. Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy  pogwarancyjnych odbiorow roboét przed
uptywem termindéw rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad robot budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

12. Odbioru robot budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogéw uzytkownika, jezeli
wymagania te przekraczaja zakres lub warunki robot budowlanych okreslone w umowie lub
w dokumentacji projektowej.

13. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usuniecia
wad, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie istotnych wad robét budowlanych
lub istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

14. Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wszelkich wad na swdj koszt, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia
usterek i wad w ciggu dwoch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

15. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) odstapi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

16. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot budowlanych w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

17. W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy
protokot, potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego.

18. Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robdt budowlanych po uptywie terminu

gwarancji ustalonej w umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po

uptywie okresu rekojmi.

19. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych wad i usterek,

Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia tych wad, a obowiazek zawarty w ust. 3-10 niniejszego

paragrafu stosuje sie odpowiednio.

20. W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci

odbiorowe, w tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo

sporzadzenia jednostronnego protokotu, wiazacego dla obu Stron.

21. W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym,

pomimo obowiazku wynikajacego z ust. 15, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ stosowny

protokot.

0 >N



§13

1. Wykonawca jest zobowiagzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonania umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad robdt stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie
gwarancji jakosci - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

w wysokosci 0,2% wartosci brutto catego elementu robot, ktorego dotyczy usterka lub
wada, wymienionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatagczonym do umowy lub
0,2% wartosci brutto wynagrodzenia umownego, jezeli nie ma harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

4) w razie odstagpienia lub rozwiazania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktoére
odpowiada Wykonawca lub odstapienia od umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazde
zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) za nieprzedtozenie dowodow zatrudnienia pracownikow realizujacych zaméwienie,
o ktorych mowa w § 5 ust. 2 i ust.4 w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien
zwtoki.

10) za ujawnienie w protokole PIP oséb wykonujacych czynnosci fizyczne na budowie nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - 500 zt za kazdy przypadek takiego
protokotu PIP.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

3. Brak szkody nie wytacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych wedtug Kodeksu
cywilnego w czesci przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytutdw nieobjetych
zastrzezonymi karami umownymi.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5§14
1. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajacemu na zrealizowany
przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot niniejszego
zamodwienia wynosi: ....... miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego lub
ewentualnie od daty sporzadzenia protokotu usuniecia wad po odbiorze koncowym, o ktérym
mowa w § 12 ust. 17.
3. W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w ust. 2
powyzej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjna Zamawiajacemu.
4. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad
i usterek w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunac je
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robot, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy
innych terminow.



5. O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

6. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 5, z ktorego zostanie
sporzadzony protokét odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usuniecia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze
usuniecie wad i usterek, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich
kosztow dotyczacych usuniecia przedmiotowych wad i usterek.

8. Okres rekojmi rozpoczyna sie po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu
niniejszej umowy, to jest:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczac od
daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym,

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usuniecia wad przez
Wykonawce - w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu,
o ktorym mowa w § 12 ust. 21,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym- w dniu nastepnym liczac
od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,

4) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

9. Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty wystapienia zdarzen wskazanych w ust. 8.

10. Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad
i usterek w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunac je
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robot, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy
innych terminow.

11. O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 10, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

12. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 11, z ktorego zostanie
sporzadzony protokot odbioru.

13. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usunigecia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze
usuniecie niniejszych wad i usterek, a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci
wszystkich kosztow dotyczacych usuniecia przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny).
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone
w przepisach Kodeksu cywilnego.

14. Za dzien bezusterkowego odbioru koncowego roboét budowlanych rozumieé nalezy dzien
odbioru koncowego bez usterek lub odbidr usunietych usterek wymienionych w protokole odbioru
koncowego, liczony zgodnie z zapisem w § 12 ust.10.

§15
1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzacego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot UMOWY, tj. .ccccrecrvereeenrereenenenes zt, w
FOIMIE: eeereeeereceertrcseseereeesaeseeseesesaesteessesaeseesesseseessesessesteseesessesaesessasaenes , W dniu podpisania umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia nastapi:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od wykonania robét
budowlanych i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.
2) 30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnien z rekojmi za wady, po
wykonaniu przegladu i stwierdzeniu braku usterek.
4. W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w postaci dokumentow
gwarancyjnych, zobowiagzany jest dostosowac okres ich waznosci, w celu zapewnienia ciagtosci
ich obowiazywania oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosownego aneksu



do umowy, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W razie zaniechania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej,
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 6 powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia

8. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tres¢ dokumentéw
gwarancyjnych dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku
przedktadanych aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciagto$¢ zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
i zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10. W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie terminow ustalonych
na wykonanie, na usuniecie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzyc
wykonanie zastepcze innemu podmiotowi, ze srodkow wniesionych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia
Wykonawcy.

5§16

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy lub stwierdzenia, ze
roboty budowlane wykonywane sa niezgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w sytuacji
okreslonej w § 1 ust. 1 oraz § 11 ust. 5 umowy, Zamawiajacy moze odmowic zaptaty i
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4
umowy.

2. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej
wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich
wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

2) wszczecia postepowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogtoszona upadtosc
Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolnos¢ wykonania przedmiotu umowy,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w szczegoélnosci zajecia wierzytelnosci
z tytutu wykonania umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora spowodowata odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktora



wiadomosci

spowodowata odstapienie od umowy.
6. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia
robot Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktoérg przekaze do

Wykonawcy robot. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktéorych mowa zdaniu

poprzedzajacym sa wiazace dla Wykonawcy.

1.

§17

Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowa zmiany tresci umowy wymagaja pod
rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. Wniosek z
propozycja zmiany tresci umowy ztozony przez jedna ze Stron winien zawieraé okreslenie
zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w umowie:
1) Zmiana terminu w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot nie przewidzianych w przetargu, a polegajacych na

podniesieniu warunkow uzytkowych obiektu, zmianie funkcji obiektu, podniesienia
jakosci wykonczenia lub wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na
obnizeniu kosztu obiektu budowlanego,

b) decyzji inwestora zmieniajacej termin zakonczenia robot w zwiazku z

okolicznosciami nie majacymi zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
wynikajacym

z prowadzonej przez inwestora dziatalnosci,

c) wydtuzenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

d) napotkania na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane,
warunkow fizycznych, majacych wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego,
m.in. dotyczacych prac (badan) archeologiczno-architektonicznych lub innych
przeszkod uniemozliwiajacych prowadzenie robot
e) zmian robot budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi
lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygniecia postepowania skutkujacego
podpisaniem niniejszej umowy i dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego,
prowadzonych robét budowlanych lub innych okolicznosci majacych zwiazek z
przedmiotem umowy,

f) zmiana zakresu robot przez inwestora lub koniecznos¢ wykonania innych robot
dodatkowych (zamiennych) moze spowodowacl przesuniecie terminu zakonczenia
robot,

g) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonywanie robot - o czas potrzebny do wniesienia poprawek przez projektanta,
h) udokumentowanych (w szczegélnosci wyciagami z IMiGW) warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych - pod
warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.

2) Zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach okreslonych w par. 8 umowy.
3) Zmiana osob:

a)

b)

Zmiana kierownika budowy lub robot w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do
przejecia obowiazkow kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji
istotnych warunkow zamodwienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu
w postepowaniu okreslonego w SIWZ - nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej
waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Zamawiajacego przed jej
wprowadzeniem.

Zmiana inspektorow nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane,
w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia
aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie
Wykonawcy.

4) Zmiana formy zabezpieczenia

a)

na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamowien publicznych, pod warunkiem



zachowania ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci,
b) przez Zamawiajacego zgodnie z § 15 ust. 6 umowy.
5) Zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana
lub rezygnacja z podwykonawcy.

a) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

b) W pozostatych przypadkach - zgodnie z zapisami umowy w § 7.

4. Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 i ust.
1a-3 Pzp), gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia
podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpic nowy

Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowiazan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) nie istotne zmiany w rozumieniu ust. 9, niezaleznie od ich wartosci;

5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i w przypadku zamowien na roboty budowlane - jest

mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. b, Zamawiajacy nie moze
wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy.
6. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2 i 5, zmiany postanowien umownych nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.
7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany
umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamédwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.
8. Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu swiadczenia wykonawcy,
dopuszczalng wartos¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 lit. ¢, pkt 2 lit. b i pkt 5,
ustala sie w oparciu o wartos¢ zamowienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.
9. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogodlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym



brzmieniu;
2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wziac
udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,
d) polega na zastapieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia,
nowym wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 4 pkt 3.
10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 4-6, 8 i 9 podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.
11. Jezeli zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczajg poza
zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 4-6, 8 i 9 obowiazany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zamdwienia.

5§18
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, aktow prawnych wydanych na jej
podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu
postepowania cywilnego oraz:
1) tres¢ SIWZ,
2) tresc oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto umowe.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla Zamawiajacego.
5§19

Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

§20
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia nastepujace zataczniki:
1) Dokumentacja projektowa i STWiORB - Zatacznik Nr 1,
2) Kosztorys ofertowy - Zatacznik Nr 2,
3) Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Zatacznik Nr 3.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zatqgcznik do umowy (wzor)

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod NAZWA: .......ceceeeeeerreeereeesssssssessnenes

N - TSN .
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze

1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto ........cccceveeuennee..
2) z tytutu realizacji umowy nr ............. Z dnia ............ o wykonanie robét budowlanych1/
ustug'/ dostaw' bedacych czesciag ww. zamodwienia publicznego

3) za wykonanie Zakresu (OPiSAC): ..eeeeerereererereseersesesesesesesessesesenes

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie beda wnosic¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji
tej czesci zamdwienia.

Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadna presja.
Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie osob do ztozenia niniejszego

oswiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do
ztozenia oswiadczenia.

Stupsk, dnia .....ccceeeveenennee. e rrrsesenee s s esessesaeaesssesaesteessesaesaesesnesaennes
Podp1s petnomocnego przedstaw1c1ela

) niepotrzebne skresli¢



