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Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NI .t (projekt)
o projektowanie i roboty budowlane

zawartaw dniu ................. w Stupsku, pomiedzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, ktore reprezentuje:

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

w wyniku postepowania o zamowienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843)

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiazuje sie do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét
budowlanych na rzecz Zamawiajacego dla zadania pn.

Rekonstrukcja sredniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudowa towarzyszaca w Stupsku na
dz. nr 716/4, 724/12, 724/4 obreb 6, w ramach projektu ,Lamiemy bariery, taczymy pokolenia -
rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i srédmiescia Miasta Stupska” - w zakresie
rozbiorki budynkéw mieszkalnych przy ul. Nullo 3 i 4 oraz zaprojektowania i budowy baszty wraz
z zabudowa towarzyszaca

zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, opisem przedmiotu zamdwienia, programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz oferta Wykonawcy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony zostat szczegotowo w opisie przedmiotu zamoéwienia
oraz Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatacznikami (dalej zwanym ,,PFU”) stanowiacymi
integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi warunkami technicznymi,
normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuka budowlana.

4, Wykonawca potwierdza, ze os$wiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia sg aktualne na dzien zawarcia umowy.




2.

§2
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia dokumenty:
1) OPZ wraz z PFU,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego

postanowienia i zobowigzania Wykonawcy,

3) oferta Wykonawcy,
Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty wymienione w ust. 1 s mu znane i nie beda odrebnie zataczone
do niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania umoéwionych
prac projektowych i robot budowlanych przy uwzglednieniu, ze objete sa one zamowieniem
publicznym. Umoéwione prace projektowe i roboty budowlane Wykonawca przyjmuje do realizacji bez
zastrzezen. Wykonawca wykona na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego rozwigzan
koncepcyjno-projektowych kompletne opracowanie projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe oraz wykona wszystkie roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz
roboty wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a nie wykraczajace poza zakres
przedmiotowy zamdwienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, za cene okreslona w § 9 ust. 1.

§3
Terminy realizacji
1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania Inwestycji bedacych przedmiotem
umowy:
1) termin realizacji w zakresie catego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie wustala sie na 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia

2) przekazanie terenu budowy - w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Za date wykonania dokumentacji projektowej uwaza sie date przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/
zgtoszeniem robot budowlanych opatrzonym prezentata organu administracji architektoniczno -
budowlanej.

3. Za date zakonczenia robot budowlanych uznaje sie date zgtoszenia gotowosci robdt do odbioru, o
ile na podstawie tego zgtoszenia Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot.

§4
Dokumentacja projektowa
Wykonawca wykona dokumentacje projektowa budowlana zgodnie z wytycznymi Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, umowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, zasadami
wiedzy technicznej przez osoby wykwalifikowane i posiadajace stosowne uprawnienia w wymaganym
zakresie.
Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w oswiadczenie projektanta, Ze zostata wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczenie to bedzie
stanowic integralng czes¢ projektu budowlanego.
Wykonawca zobowiazuje sie przygotowac i uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i inne dokumenty
wymagane w postepowaniu o wydanie wszelkich pozwolen wymaganych prawem. Zamawiajacy udzieli
w tym celu Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ dokumentacje projektowa w wersji papierowej (projekty
budowlane/wykonawcze wraz ze szczegotowymi opiniami, uzgodnieniami z wtasciwymi organami oraz
zatwierdzeniami niezbednymi do kompleksowej realizacji zadania - 6 egz., przedmiar robét - 2 egz.,
kosztorys inwestorski - 2 egz., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla wszystkich
branz i rodzajow robot - 2 egz.) i elektronicznej na nosniku CD/DVD z mozliwoscig edycji w formacie
*pdf oraz *doc lub rownowaznym - 2 egz. i przekaza¢ ja Zamawiajacemu.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej jest
protokot zdawczo-odbiorczy przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez obie strony umowy.
Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do wykonanego opracowania projektowo - kosztorysowego, zwanego dalej Dzietem, na
wszystkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, a w szczegélnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieta - wytwarzanie jakakolwiek technika ich
egzemplarzy, w tym technika zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
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2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych Dzieto utrwalono - udostepnianiu na
stronie internetowej oryginatu albo egzemplarzy,

3) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania Dzieta niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji
funkcji, jakie przedmiot Dzieta ma spetniac,

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub

jakiekolwiek inne zmiany),

utrwalanie przedmiotu Dzieta w jakiejkolwiek formie i postaci,

kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

rozpowszechnianie przedmiotu Dzieta w jakiejkolwiek formie i postaci,

wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

wprowadzanie dostarczanych materiatow do wtasnych baz danych, badz w postaci

oryginalnej, badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow),

11) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu albo egzemplarzy,

12) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w internecie,

13) wystawianie,

14) wyswietlanie.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i przerdbek Dzieta, w
tym rowniez do wykorzystania go w czesci lub catosci oraz taczenia z innymi dzietami, a takze prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

Zamawiajacy ma prawo korzystac i rozpowszechniac Dzieto oraz jego opracowania bez oznaczania ich
imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upowaznia takze Zamawiajacego do wykonywania
jego autorskich praw osobistych.

Zamawiajacy ma prawo zby¢ nabyte prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania z uzyskanych
zezwolen.

Przez zezwolenia, o ktorych mowa powyzej, rozumie sie zezwolenia udzielone wytacznie
Zamawiajacemu. Zezwolenia te sg nieodwotalne i nie sa uzaleznione od zadnych warunkow oraz
zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofniecia.

Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarza Dzieta.
Przeniesienie praw wtasnosci egzemplarza Dzieta i praw autorskich do Dzieta na wszelkich polach
eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwolen i upowaznien w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie Wykonawca zobowigzuje sie udostepnic¢ bezptatnie.

)
)
)
)
)
)
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§5
Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru:
- branza budowlana - Pawet Ploetz
- branza sanitarna - Piotr Mitejszo

- branza elektryczna - Andrzej Zimny

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca
1994r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania
decyzji w zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

Zamawiajacy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy,
z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku
do rozwiazan przyjetych w PFU, ktorych nie dato sie wczesniej przewidziec, a ktdrych wykonanie jest
konieczne lub celowe.

Realizacja robot zamiennych i dodatkowych odbywa sie na podstawie ,,Protokotu koniecznosci”
sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego. Protokot ten powinien zawiera zakres robdt zamiennych, uzasadnienie
koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robot
podlegajacych zamianie a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.

W przypadku gdy wartos¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robét podlegajacych zamianie,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

Decyzje w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 3 podejmuje wytacznie Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne
zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy.
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Wykonawca ustanawia:
- kierownika budowy / robOt W 0S0bie: .....iiiiiiiiii e
posiadajacego uprawnienia budowlane Nr.......cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieaans
tel. e
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.
Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow w sprawie niniejszej umowy jest:
1) Pawet Ploetz,
2) Ewelina Kujawa.

§6
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawcow osob na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie
realizacji zamowienia dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
tj. pracownikow zobowiazanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) na
podstawie umowy o prace.
Dla udokumentowania tego faktu w terminie dwoch tygodni od zawarcia umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywac - w formie oswiadczenia ztozonego przez
osobe umocowana do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wykaz osob zatrudnionych na
budowie wraz ze wskazaniem czynnosci, ktore te osoby wykonuja, oraz oswiadczeniem, ze objete
wykazem osoby sa zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.
Rowniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu ww. osSwiadczenie
dotyczace osob zatrudnionych przy realizacji zaméwienia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
W przypadku ujawnienia przez PIP oséb wykonujacych prace a nie zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

§7
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie wode, energie elektryczna, ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy terenu budowy oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz innych kosztow zwiazanych z prawidtowa realizacja robot.
Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site robocza, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robot oraz usuniecia wad.
Wykonawca bierze na siebie petna odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robét tj. zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy i mienia, za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy oraz za wykonanie robot z nalezyta
starannoscia, z zachowaniem procesu technologicznego.
Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowa odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osobowe
i majatkowe wyrzadzone w trakcie i w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie sktadowat w wyznaczonym miejscu wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne lub usunie je z terenu
budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepniania im informacji wymaganych ustawa.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wtasnych.
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Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow spetniajacych wymagania norm, posiadajacych
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow.

Materiaty Wykonawcy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie budowlanym.
W przypadku zmiany rodzaju materiatow Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego, po
uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 30
ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Roboty budowlane muszg spetniac wymagania dla wyrobow budowlanych oraz wyrobow
wprowadzonych do obrotu okreslone w art. 30 ust. 1 Prawa zamédwien publicznych (Dz.U. z 2019 .
poz. 1843), art. 10 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) i ustawy z 30.08.2002 r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 r. poz. 155), tj. w szczegolnosci spetniac wymagania
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione
w art. 30 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo do rozwiazania umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentow
okreslonych w ust. 12-13, oraz w przypadku, gdy jakos¢ wykonanych robot nie odpowiada
obowiazujacym normom. Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych
Z tytutu nie wykonanej czesSci umowy oraz roszczen z tytutu utraconych ewentualnych zyskow.
Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych celem ich odbioru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji umowy - terenu, robot
budowlanych, sprzetu lub urzadzen, lub ich czesci, trawnikow, drzew, krzewdw - Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu oraz zobowigzany jest do naprawienia szkdd,
zniszczen i uszkodzen oraz przywrocenia stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia.

Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania uzyskane z robot ziemnych lub rozbiorki
Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt, a inne materiaty lub ziemig przewiezie w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. Ztom uzyskany z rozbiorki stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dokona sprzedazy tego ztomu na rzecz Zamawiajacego.

Sciany obydwu budynkéw zlokalizowane na elewacji wschodniej (od strony rzeki Stupi) oraz $ciane
potnocna budynku przy ul. F. Nullo 3, na styku z istniejacym zabytkowym murem obronnym, nalezy
rozebraé sposobem recznym. Pozyskany materiat z rozbiérki zmagazynowac.

Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem technicznym.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca przedtozy po wykonaniu catego przedmiotu umowy kosztorys powykonawczy sporzadzony
metoda uproszczong - jesli wystapity roboty dodatkowe lub/i zamienne.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
Zamawiajacy moze odmowic zaptaty i zadac ich ponownego wykonania lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zamowienia, o ktorych mowa w niniejszej umowie.
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Wykonawca powierzy funkcje kierownika budowy osobie, ktora bedzie obecna na terenie budowy
przez caty okres realizacji inwestycji. Zamawiajacy nie dopuszcza zastepstwa osoby kierownika
budowy przez kierownika robot lub inzyniera budowy bez uprawnien budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany uczestniczy¢ w cotygodniowych naradach budowy, z ktorych beda
spisywane protokoty.

Wykonawca zapewni obecnos¢ jednostki projektowej na naradzie budowy przynajmniej raz
W miesiacu.

§8
Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.
Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robot budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.
Wykonawca wykona z pomoca podwykonawcdw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, nastepujacy
zakres rzeczowy robot budowlanych:

1) e e

(podwykonawca, zakres, wartos¢)

2) ettt st a s s et e et s s ae s e st R e R e sn R aen e tn e sbsnees

(podwykonawca, zakres, wartosc)
Wartos¢ razem brutto (FaCZNTE Z VAT ) wnniiiriii ittt ettt ee e e e eneeenaeenens zt
(01T zt).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego jako niepodlegajaca niniejszemu obowiazkowi. Wartosci umow z jednym podwykonawca
ulegaja sumowaniu na potrzebe niniejszego ustepu.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 11-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 10 stosuje sie odpowiednio.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin
zaptaty koncowej faktury musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury
Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.

Wartos¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 9 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na terenie budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacego przedmiot zamowienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstapi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegoélnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego.

Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 5-8 niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiazany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowiazywania niniejszej umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach tych danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

§9
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: ... Zt (SIOWNie: e
.......................... zt ..../100), w tym:
1) za ustuge projektowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe: .......... zt
LS 027 =S zt ..../100),
2) za wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie: ............... zt
(SIOWNIE: e it e zt ..../100).

Szczegotowy kosztorys robot budowlanych bedzie podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia
ryczattowego w okolicznosciach wskazanych w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczng wartos¢ robot i innych $wiadczen, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢ wyzsze
w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w toku realizacji
przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegélnosci po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych. Wynagrodzenie umowne
zawiera ryzyko stosowania ryczattu.

Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zamoéwione, faktycznie wykonane
i odebrane.

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych, a Wykonawca
wyraza zgode na potracenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia ryczattowego lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot budowlanych
z wadami, ktore nie dadza sie usunac. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty obnizenia
Zz wynagrodzenia ryczattowego lub pobranie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot zamiennych, gdy
wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartosc robot podlegajacych zamianie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci, przystugujacej mu
wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.
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W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych nieobjetych niniejszym zamowieniem maja
zastosowanie postanowienia zapisane w § 18 ust. 4-6, 8 i 9 umowy.

§10

Zamawiajacy dopuszcza rozliczenia fakturami czeSciowymi za wykonane i odebrane kompletne

elementy robot wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotow

odbioru elementow robot budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegélnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajacego

harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.

Laczna wartosc faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umownej zamowienia do czasu

odbioru koncowego robot budowlanych oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wszystkich czesSci naleznego wynagrodzenia jest

przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktorych mowa w § 12 ust. 1, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych;

Za dowod zaptaty, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy przyjmie np.:

1) dowod uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwota obejmujaca czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy,
za ktory nastepuje ptatnos¢; dowod poswiadczony za zgodnos¢ przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zataczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa

w ust. 4 i 5 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane,

Zamawiajacy odmowi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy

odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw, o ktérych mowa

w § 6 ust. 12-13 lub obowiazujacych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub

wykonane roboty.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu catosci robot

budowlanych po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 8 umowy,

bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 13 ust. 9

umowy w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, jak rowniez - w przypadku wystapienia wad - po sporzadzeniu
protokotu usuniecia wad oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§11
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30 dni od daty
doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, podpisanymi przez
inspektora nadzoru i Wykonawce, w tym poswiadczenie o przekazaniu inwentaryzacji geodezyjnej do
zasobow geodezyjnych.
Zaptata naleznosci Wykonawcy nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy
3] PPt na podstawie faktury VAT wystawionej na Miasto
Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk; NIP: 839-10-05-507.
Fakture nalezy doreczy¢ do Wydziatu Inwestycji Urzedu Miejskiego w Stupsku, 76-200 Stupsk,
pl. Zwyciestwa 1, pok. 101.
Wykonawca moze ztozy¢ fakture w formie ustrukturyzowanej na Platformie Elektronicznego
Fakturowania www.pefexpert.pl. W przypadku takiej formy ztozenia faktury Wykonawca jest
zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie droga elektroniczna na adres email:
inwestycje@um.slupsk.pl.
Wykonawca jest podatnikiem podatku od towaréow i ustug (VAT), posiada NIP nr

Zamawiajacy nie udziela przedptat na zakup materiatow i urzadzen ani zaliczek.

§12
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
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Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

3) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

4) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

5) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 1, moze ztozy¢ fakture w formie ustrukturyzowanej na

Platformie Elektronicznego Fakturowania www.pefexpert.pl. W przypadku takiej formy ztozenia

faktury podwykonawca jest zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie droga

elektroniczna na adres email: inwestycje@um.slupsk.pl.

§13
Przedmiotem odbioru czesSciowego beda zakresy robot budowlanych obejmujace kompletnie
wykonane elementy robot, po probach technicznych. Wymienione zakresy robot okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy robot budowlanych.
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ wykonanych robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy, ktore zostana przekazane Zamawiajacemu w stanie gotowym do
uzytkowania.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
w tym: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze
nadzoru autorskiego.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o dacie gotowosci robot budowlanych do
odbioru.
Gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu operatu
powykonawczego zawierajacego komplet badan, atestow i prob, oraz po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy jest obowigzany rozpoczaé¢ odbior w terminie 7 dni od daty gotowosci do odbioru
i zakonczy¢ czynnosci odbioru w terminie 14 dni od rozpoczecia odbioru.
Zamawiajacy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.
Terminy zwiazane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na dzien odbioru
Wykonawca przedtozy protokoty prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty, poswiadczenie o ztozeniu
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Panstwowego Zasobu Geodezji i Kartografii,
dokumentacje techniczng powykonawcza. Operat powykonawczy nalezy wykonac w 2 egz.
Jezeli odbior zostat zakonczony w terminach okreslonych w ust. 6, za date wykonania przez
Wykonawce odebranych robot budowlanych uwaza sie zgtoszona przez Wykonawce date gotowosci
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robét do odbioru. Ma to rowniez zastosowanie w przypadku bezusterkowego odbioru
z przekroczeniem terminu okreslonego w ust. 6, jezeli opdznienie to wynikto z okolicznosci lezacych
po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbiorow robot przed uptywem
terminow rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad robot budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbioru robét budowlanych nie mozna uzaleznia¢ od wymogow uzytkownika, jezeli wymagania te
przekraczaja zakres lub warunki robot budowlanych okreslone w umowie lub w dokumentacji
projektowej.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usuniecia wad, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie istotnych wad robot budowlanych lub istnienie wad,
ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia wszelkich wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos¢
zwiazanych z tym kosztow. Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia usterek i wad
w ciagu dwoch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nienadajacych sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

6) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

7) odstapi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robot budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako
wadliwym.

W przypadku usuniecia wad po odbiorze koncowym, sporzadzony zostanie dodatkowy protokot,
potwierdzajacy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznacza pogwarancyjne odbiory robot budowlanych po uptywie terminu gwarancji
ustalonej w umowie oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu
rekojmi.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych wad i usterek,
Zamawiajacy wyznacza termin usuniecia tych wad, a obowiazek zawarty w ust. 3-10 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci odbiorowe,
w tym czynnoSci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo sporzadzenia
jednostronnego protokotu, wiazacego dla obu Stron.

W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po odbiorze koncowym, pomimo
obowiazku wynikajacego z ust. 15, Zamawiajacy sporzadzi na te okolicznos¢ stosowny protokot.
Wykonawca jest obowiagzany do przedstawienia podczas odbiorow i przekazania Zamawiajacemu wraz
z dokumentacja powykonawcza, deklaracji zgodnosci, atestow i Swiadectw dopuszczajacych do
stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno -
epidemiologicznych i inspekcji pracy) uzyte przy realizacji przedmiotu umowy materiaty budowlane,
elementy wykonczenia i wyposazenia.

§14

Wykonawca jest obowiazany zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonania umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w toku odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

3) za zwtoke w usunieciu wad robot stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie gwarancji
jakosci - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 9 ust. 1;

4) w razie odstgpienia lub rozwiazania przez Zamawiajacego umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca lub odstapienia od umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
jej zmiany;
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11.

12.

13.

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, gdy obowiazek w tym zakresie wynika z tresci
niniejszej umowy w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) za nieprzedtozenie dowodow zatrudnienia pracownikow realizujacych zamoéwienie, o ktorych
mowa W § 6 ust. 2 i ust. 4 w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

10) za ujawnienie w protokole PIP o0sdb wykonujacych czynnosci fizyczne na budowie nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace - 500 zt za kazdy przypadek takiego protokotu PIP.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

Brak szkody nie wytacza prawa Zamawiajacego do zadania zaptaty kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych wedtug Kodeksu

cywilnego w czesci przekraczajacej zastrzezone kary umowne oraz z tytutow nieobjetych

zastrzezonymi karami umownymi.

Zamawiajacy moze potracic nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajacemu na zrealizowany przedmiot
umowy.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszego zamowienia
wynosi: ....... miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego lub ewentualnie od daty
sporzadzenia protokotu usuniecia wad po odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 13 ust. 17.
W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w ust. 2
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjna Zamawiajacemu.
Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad
i usterek w ciagu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunac je
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robét, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych
terminow.
O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 5, z ktérego zostanie sporzadzony
protokét odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usunigcia przez Wykonawce
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie wad i usterek,
a Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usuniecia
przedmiotowych wad i usterek.
Okres rekojmi rozpoczyna sie po wykonaniu w sposdb prawidtowy catosci przedmiotu niniejszej
umowy, to jest:
1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczac od daty
protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usuniecia wad przez
Wykonawce - w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez Zamawiajacego protokotu, o ktérym mowa
w § 13 ust. 21,
3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym- w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy,
4) dla wymienionych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
Okres rekojmi wynosi 60 miesiecy liczac od daty wystapienia zdarzen wskazanych w ust. 8.
Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad i usterek
w ciggu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego i usunaé je w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robot, o ile Zamawiajacy nie wyznaczy innych terminow.
O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 10, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 11, z ktoérego zostanie sporzadzony
protokot odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usuniecia przez Wykonawce
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci zastepcze usuniecie niniejszych wad
i usterek, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztéw dotyczacych
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14.

3.
a)

b)

4.

—_

usuniecia przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny). Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone w przepisach Kodeksu cywilnego.
Za dzien bezusterkowego odbioru koncowego robdt budowlanych rozumieé nalezy dzien odbioru
koncowego bez usterek lub odbior usunietych usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego,
liczony zgodnie z zapisem w § 13 ust. 10.
§16

Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzacego pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, tj. ..ciiiiiiiiiiiiiiiiiiin.. zt, w formie:
............................................................................ , w dniu podpisania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nastapi:

70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od wykonania robot budowlanych
i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

30 % w ciagu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnien z rekojmi za wady, po wykonaniu
przegladu i stwierdzeniu braku usterek.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu Zamawiajacy:
5) moze zmieni¢ forme na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia;
6) ma prawo do potracenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczna tres¢ dokumentow gwarancyjnych
dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku przedktadanych
aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciagtos¢ zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie terminéw ustalonych na wykonanie, na
usunigcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich
usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ wykonanie zastepcze innemu
podmiotowi, ze sSrodkow wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku,
gdy koszt ten przekroczy wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ kwoty uzupetniajace z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow niniejszej umowy lub stwierdzenia, ze roboty
budowlane wykonywane sa niezgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w sytuacji okreslonej
w § 1 ust. 1 oraz § 12 ust. 5 umowy, Zamawiajacy moze odmowic zaptaty i odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej w § 14 ust. 1 pkt 4 umowy.
Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej
w § 14 ust. 1 pkt 4 w nastepujacych przypadkach:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich wykonywania
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) wszczecia postepowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy
lub Wykonawca utraci zdolnos¢ wykonania przedmiotu umowy,
3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w szczegolnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu
wykonania umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umo-
wy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Za-
mawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytutu wykonanej czesci umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktora spowodowata odstapienie
od umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia robét
Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktora przekaze do wiadomosci
Wykonawcy robot. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktorych mowa zdaniu poprzedzajacym sa wiazace
dla Wykonawcy.

§18

. L zastrzezeniem waqtkow przewidzianych umowa, zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron. Wniosek z propozycja zmiany tresci umowy ztozony przez
jedna ze Stron winien zawierac okreslenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie tylko w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian w umowie:

1) zmiana terminu w przypadku:

a) decyzji inwestora zmieniajacej termin zakonczenia robdt w zwigzku z okolicznosciami nie
majacymi zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikajacym z prowadzonej przez
inwestora dziatalnosci,

b) wydtuzenia czasu przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

¢) napotkania na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane, warunkow fizycznych,
majacych wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczacych prac (badan)
archeologiczno-architektonicznych, opinii ornitologicznych czy chiropterologicznych lub innych
przeszkod uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

d) zmian rob6t budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub
uprawomochnionymi po dniu rozstrzygniecia postepowania skutkujacego podpisaniem niniejszej
umowy i dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robo6t budowlanych lub
innych okolicznosci majacych zwiazek z przedmiotem umowy,

e) zmiana zakresu robot przez inwestora lub konieczno$¢ wykonania innych robot dodatkowych lub
zamiennych moze spowodowac przesuniecie terminu zakonczenia robot,

f) udokumentowanych (w szczegolnosci wyciggami z IMiGW) warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych, co zostato wpisane do dziennika budowy
przez kierownika budowy. i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o
ponad 30 dni, w przypadku gdy przestoje beda dtuzsze niz tacznie 30 dni, a termin winien by¢
liczony od dnia nastepnego po wystapieniu tacznie 30 dni przestoju;

2) zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 8 umowy;
3) zmiana o0sob:

a) zmiana kierownika budowy lub robdt w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na
wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejecia obowiazkéw
kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w SIWZ - nie wymaga
wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie
Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem.

b) zmiana inspektoréw nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku
zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej
waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy;

4) zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy:

a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
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w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie
umowy,

b) w pozostatych przypadkach - zgodnie z zapisami umowy w § 8;

5) zawarcie umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy:

a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowiagzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia - wprowadzenie zmiany poprzez sporzadzenie aneksu do umowy;

b) w pozostatych przypadkach - zgodnie z zapisami umowy w § 8.

4, Dopuszczalna jest takze mozliwos¢ zmian w umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 1a-3 Pzp),
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméowienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
Z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
soba innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) nieistotne zmiany w rozumieniu ust. 9, niezaleznie od ich wartosci;

5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i w przypadku zamoéwien na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. b, Zamawiajacy nie moze wprowadzac
kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 5, zmiany postanowien umownych nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

7. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy,
zamieszcza w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

8. Jezeli umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu swiadczenia Wykonawcy, dopuszczalng
wartos¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 lit. ¢, pkt 2 lit. b i pkt 5, ustala sie w oparciu
o wartos¢ zamowienia okreslona pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych
postanowien.

9. Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotna, jezeli:

1) zmienia ogoélny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogoélnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzys¢ Wykonawcy w  sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
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1.

12.

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy,
d) polega na zastapieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym
wykonawca, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 4 pkt 3.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 4-6, 8 i 9 podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien umowy wchodza postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore wykraczaja poza zmiany
umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 4-6, 8 i 9 obowiazany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie
o udzielenie zamowienia.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzgodnionego przez Strony, nie wymaga
wprowadzenia aneksem do umowy.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, aktdéw prawnych wydanych na jej podstawie,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz:
1) tresc SIWZ,
2) tresc¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktorego zawarto umowe.

Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wtasciwy dla Zamawiajacego.

§20

Niniejsza umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

15



Zatacznik do umowy (wzor)

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia

za wykonanie czesci zaméwienia publicZnego pod NAZWA: .....cceeeeeeeerrrreeerernsessssennsenes

............................................................

Ja, e ...y

(imie i nazwisko)

bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze z tytutu realizacji umowy
1] (O &« o] F- SRS o wykonanie robét budowlanych'/ ustug'/ dostaw' bedacych czescia ww. zamo-
wienia publicznego:

1) W OKIESIE uureeceerrerrrrceenrneeneesssssseaesssssenenes wykonywatem prace zwigzane z ww. umowg jako podwyko-
nawca objete harmonogramem w punkcie ...............

2) szczegotowy zakres prac obejmuje ...............

3) za powyzsze prace przystuguje mi wynagrodzenie w kwocie brutto ..........ccceeeeeueee
4) za powyzsze prace otrzymatem kwote brutto ...............

5) nie otrzymatem naleznej mi kwoty brutto ..............

Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie beda wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.
Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie osdb do ztozenia niniejszego oswiadczenia - do-

kument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia o$wiadczenia.

Stupsk, dnia ......ccceeeeeeuenenen e eesesesesneennen
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Y niepotrzebne skresli¢
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