Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dnia 28.03.2017r.

INFORMACJA O ZMIANACH W SIWZ

RZP.271.2.2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: **RZP.271.2.2017**
Nazwa**: Ubezpieczenie Miasta Słupska, jego jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Spółek, w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej.**

Zamawiający – Miasto Słupsk, informuje o zmianach treści SIWZ dotyczących:

1) opisu przedmiotu zamówienia zawartych w „Załączniku do SIWZ – ZMIANA Opis przedmiotu zamówienia" :

a) ZADANIE I - Ubezpieczenie Miasta Słupska, jego jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i Spółek w zakresie ryzyk majątkowych, komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej:

- Zadanie I, Pakiet nr 1, pkt 5.1,

było: „Budynki: suma ubezpieczenia wg umownej wartości odtworzeniowej wynosi **537 462 76,17 zł**
jest: „Budynki: suma ubezpieczenia wg umownej wartości odtworzeniowej wynosi **537 462 376,17 zł**

- Zadanie I, Pakiet nr 2, pkt 8.11.1

Zamawiający **wykreśla** pozycję nr 8.11.1 z treści SIWZ zapis**:**
„Stanowią, iż w przypadku samodzielnego uznania i / lub zaspokojenia roszczenia poszkodowanego przez Ubezpieczonego, ubezpieczyciel będzie zwolniony z obowiązku świadczenia."

b) ZADANIE II - Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych:

- Rozdział V, Zamawiający **dodaje zapis: „**ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o dmc do 3.5t".

2) zmiany w treści umowy będącej załącznikiem nr 7 do SIWZ:

a) ZADANIE nr 1 i nr 2, §5, ust. 2 o treści: „W przypadku niedotrzymania terminu wypłaty odszkodowania, określonego w § 4 niniejszej umowy Ubezpieczony może żądać odsetek umownych za opóźnienie w wysokości 0,2% wartości odszkodowania za każdy dzień opóźnienia".

Zamawiający dokonuje zmiany ww. kary umownej. Wobec powyższego, § 5 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku niedotrzymania terminu wypłaty odszkodowania, określonego w § 4 niniejszej umowy Ubezpieczony może żądać odsetek umownych za opóźnienie w wysokości 0,05% wartości odszkodowania za każdy dzień opóźnienia".

Powyższe zmiany zamieszczone zostały w projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 28-03-2017.

3) Zamawiający informuje, że w związku ze zgłoszeniem kolejnych szkód na dzień 27.03.2017 **rezerwy na odszkodowania** wynoszą - dla ubezpieczenia mienia 26 996 zł, a dla ubezpieczenia OC 57 997 zł.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Iwona Wójcik
SEKRETARZ MIASTA

Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń z siedzibie Zamawiającego
2. Strona internetowa www.bip.um.slupsk.pl